MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

CABINET

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité – Travail – Progrès

ORIGINAL

MARCHE N° 2020-03288/PR/ARMP [M] [C] DU 31/05/2020
[numéro d'identification unique de marché (NIUM) de l'ARMP] *[Date]*

OBJET	**TRAVAUX DE REFECTION DE LA CLINIQUE MUNICIPALE ALBERT LEYONO**
MONTANT DU MARCHE	**Vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quinze (22 295 415) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC)**
IMPUTATION	**Fonds COVID-19/ 2020**
CODE ACTIVITE	**Non inscrit**
REFERENCE PPM	**Non inscrit**
ENTREPRENEUR	**SOCIETE SICAS** **Sise Brazzaville,** **Centre-ville Mpila, N°122 section T,** **Tél : 00.242.06.928.31.14**

MARCHE CONCLU PAR ENTENTE DIRECTE (E.D)

Etabli conformément au décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics et ses textes d'application en République du Congo.

Lettre de marché

Aux termes de la consultation **No CFL F 003-MSPPFIFD/CGMP/2020** intervenue le 10 mars 2020 ;

Le **Ministère de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement,** sis Allée du Chaillu à Côté de la Garnison centre-ville, Brazzaville, représenté par Madame **Jacqueline Lydia MIKOLO, La Ministre,** (ci-après dénommé le « **Maître d'ouvrage** ») d'une part,

Et

La société **SICAS, sise 127, rue KIKOUIMBA, OUENZE Brazzaville, Tél : 00.242.06 928 31 14,** représentée par monsieur **Julien N'DINGA, Directeur général** (ci-après dénommé le « **Titulaire** ») d'autre part,

ATTENDU QUE le Maître d'ouvrage a consulté le Titulaire pour certains travaux et certains Services connexes, à savoir **«les travaux de réfection de la clinique municipale Albert LEYONO à OUENZE »** et a accepté l'offre du Titulaire pour la livraison de ces fournitures et la prestation de ces Services connexes, pour un montant de **vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quinze (22 295 415) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC)** (ci-après dénommé le « montant du Marché ») et dans le délai maximal de **60 jours.**

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

5. Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante de la Lettre de marché :

   (a) La Demande de cotation des prix envoyée au Fournisseur ;

   (b) Le Bordereau Description Quantitatif et le Calendrier de livraison et ;

   (c) Les Spécifications techniques ;

   (d) L'Offre du fournisseur et les diverses correspondances de notifications ;

   (e) Les Documents régissant le régime fiscal et douanier du marché.

6. Le présent Acte d'Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

7. En contrepartie des paiements que le Maître d'ouvrage doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec le Maître d'ouvrage par la présente de livrer les Fournitures, et de remédier aux défauts de ces Fournitures conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

J.N

8. Le Maître d'ouvrage convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des Fournitures, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en vigueur en République du Congo, les jours et années mentionnées ci-dessous.

Pour la société SICAS,

Le Directeur général

DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE SICAS Brazzaville - Congo Le Directeur Général Bâtiments et Travaux Publics

Julien N'DINGA.

Pour le Maître d'ouvrage,

La Ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de L'Intégration de la Femme au Développement

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT République du Congo La Ministre

Jacqueline Lydia MIKOLO.

Visa du Directeur Général du contrôle des Marchés Publics

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET REPUBLIQUE DU CONGO Le Directeur Général DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

20 JUIL. 2020

Joël IKAMA NGATSE.

Pour le Ministre des Finances et du Budget en mission,

Le Ministre délégué auprès du Ministre des Finances et du Budget, chargé du Budget

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET République du Congo Le Ministre MINISTERE DELEGUE CHARGE DU BUDGET

24 JUIL 2020

Ludovic NGATSE.

Enregistré à l'ARMP, le 31/08/2020

Sous le N° : 2020-003288/PR1 ARMP MC

REPUBLIQUE DU CONGO DIRECTION GENERALE DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE
DES MARCHES PUBLICS B/

Sise Tour ARC 4e Etage

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

AUTORISATION SPECIALE
Régularisation

N° 0113 / MFB/DGCMP DU 18 JUIN 20

LA DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

Vu le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics en ses articles 71 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-159 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2011-843 du 31 décembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés;

Vu l'arrêté n° 6151/MEFB-CAB du 11 août 2009 fixant les attributions et l'organisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics ;

Vu la requête **N°0127/MSPPFIFD-CAB/CGMP-SP.20,** introduite par la **Ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement**, en date de 15 juin 2020, dont les motivations sont claires et fondées, en raison de l'urgence impérieuse motivée par des circonstances de force majeure, nécessitant une intervention immédiate,

AUTORISE

Le Ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, en sa qualité de Maître d'ouvrage, à procéder par entente directe avec **la société SICAS,** pour la conclusion en régularisation du marché relatif aux « **travaux de réfection de la clinique municipale ALBERT LEYONO, travaux complémentaires** », pour un montant de **vingt deux millions deux cent quatre vingt quinze mille quatre cent quinze (22.295.415) Francs CFA**.

Le Directeur Général

Joël IKAMA NGATSE

SCA SOCIETE SICAS

Etudes, Réalisation des Projets, Commerce Général, Import – Export, Bâtiment et Travaux Publics

R.C. N° : RCCM CG / BZV / 07 B 293 — NIU n° : M2009110000018119

Régime d'imposition réel / Résidence Fiscale : UME

Lettre de Cotation

Date : 12.06.2020

Demande de Cotations N° :

A

Madame la **Ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement.**

Madame la Ministre,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de fournir et de livrer « les travaux de réfection de la clinique municipale Albert LEYONO à OUENZE » conformément à la Demande de Cotation et pour la somme de **vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quinze (22.295.415) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC)** ou autres montants énumérés au Bordereau Descriptif et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente cotation.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à livrer les travaux selon les dispositions précisées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 60 jours à compter de la date fixée pour la notification, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations ; l'offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu'à ce qu'un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre complétée par votre acceptation écrite et la notification d'attribution du marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Le Directeur général

DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE SICAS Brazzaville - Congo Le Directeur Général Bâtiments et Travaux Publics

Julien N'DINGA

Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de la société SICAS

SCA SOCIETE SICAS

Etudes, Réalisation des Projets, Commerce Général, Import – Export,
Bâtiment et Travaux PublicsR.C. N° : RCCM CG / BZV / 07 B 293 --- NIU n° : M2009110000018119
Régime d'imposition réel / Résidence Fiscale : UME

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DE LA CLINIQUE MUNICIPALE ALBERT LEYONO A OUENZE

DOIT : MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U	P.T
1	**BATIMENT ADMINISTRATIF**				
1.1	Application de peinture sur murs intérieurs et extérieurs	m²	1200	3 800	4 560 000
1.2	Carrelage sols et murs, paillasse en granite, évier en porcelaine et autres	FF	1	3 000 000	3 000 000
	Sous total				**7 560 000**
2	**BUANDERIE**				
2.1	Application de peinture sur murs et faux plafond	m²	88,00	3 800	334 400
	Sous total				**334 400**
3	**PHARMACIE**				
3.1	Reprise faux plafond	m²	52,00	12 000	624 000
3.2	Application de peinture sur murs	m²	117,00	3 800	444 600
	Sous total				**1 068 600**
4	**MENUISERIE ALU**				
4.1	Panneau en baie vitrée	m²	20,48	205 000	4 198 400
4.2	Porte en baie vitrée (1,60 x 2,20)	m²	3,52	225 000	792 000
	Sous total				**4 990 400**
5	**AMENAGEMENT EXTERIEUR**				
5.1	Réparation en béton des allées de ciculation	FF	1	2 250 000	2 250 000
5.2	Réprise et pose de pavées et regard	FF	1	1 250 000	1 250 000
5.3	Curage d'un ouvrage d'assainissement	FF	1	500 000	500 000
5.4	F/P de carreaux de 0,30x0,30 sur un bande de (45,00m x 0,60)	m²	27,00	24 000	648 000
5.5	Dépose des luminaires de jardin endommagés	FF	1	150 000	150 000
	Sous total				**4 798 000**
	TOTAL TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				**18 751 400**

JN

SCA SOCIETE SICAS

Etudes, Réalisation des Projets, Commerce Général, Import – Export,
Bâtiment et Travaux PublicsR.C. N° : RCCM CG / BZV / 07 B 293 --- NIU n° : M2009110000018119
Régime d'imposition réel / Résidence Fiscale : UME

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DE LA CLINIQUE MUNICIPALE ALBERT LEYONO A OUENZE

RECAPITULATIF

N°	DESIGNATIONS	MONTANT
1	BATIMENT ADMINISTRATIF	7 560 000
2	BUANDERIE	334 400
3	PHARMACIE	1 068 600
4	MENUISERIE ALU	4 990 400
5	AMENAGEMENT EXTERIEUR	4 798 000
	TOTAL TRAVAUX HT	18 751 400
	TVA: 18% du THT	3 375 252
	CA: 5% de la TVA	168 763
	TOTAL GENERAL TTC	22 295 415

Arrêté le présent devis à la somme de : **Vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quinze (22 295 415) francs CFA Toutes Taxes Comprises.**

Fait à Brazzaville, le 22 Mai 2020

Le Directeur Général

DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE SICAS Brazzaville - Congo Le Directeur Général Bâtiments et Travaux Publics

Julien N'DINGA

1 - DOSSIER TECHNIQUE

JN

SCA SOCIETE SICAS

Etudes, Réalisation des Projets, Commerce Général, Import – Export,
Bâtiment et Travaux PublicsR.C. N° : RCCM CG / BZV / 07 B 293 --- NIU n° :
M2009110000018119
Régime d'imposition réel / Résidence Fiscale : UME

FORMULAIRES DE PROPOSITION TECHNIQUE

Travaux Complémentaires de Réfection de la Clinique Municipale Albert LEYONO à Ouenzé

MAI 2020

JN

A - PERSONNEL AFFECTE AUX TRAVAUX

I- PERSONNEL CADRE (Joindre CV)

1-	Conducteur des travaux	GAMPIO ALOUNA Ducress
2-	Chef d'équipe maçonnerie	01
3-	Chef d'équipe électricité	01
4-	Chef d'équipe froid	01
5-	Chef d'équipe menuiserie bois et Charpente-couverture	01
6-	Chef d'équipe plomberie	01
7-	Chef d'équipe peinture	01
8-	Chef d'équipe Ferrailleur	

II- OUVIERS

9-	Nombre d'Ouvriers Qualifies :.....10.....	**Ouvriers Qualifies**
10-	Nombre d'Ouvriers Manœuvres :.....12.....	**Ouvriers Manœuvres**

JN



CURRICULUM VITAE

GAMPIO ALOUNA Ducress

Né : le 18 Septembre 1985 à Brazzaville

Adresse :16, Rue Okilandzoli Mikalou II Brazzaville

Tél : 06 636 87 92
05 744 52 14

E-mail :ducressalouna@gmail.com

Situation matrimoniale : Célibataire engagé

Le secteur de Génie civil est en pleine expansion et doit répondre aux défis du développement tous azimuts. Mon objectif, est de participer aux attentes des Entreprises, contribuer à la réalisation des projets et aussi apporter ma connaissance au sein de l'Entreprise pour participer à sa grandeur afin que le monde avance.

FORMATIONS

Nom et adresse des Ecoles ou Universités	Date	Diplômes
Ecole Internationale de Cotonou (EIC-Dauphine)	2005-2008	Diplôme de Licence en Génie civil Option : Bâtiment et Travaux Publics
Lycée de la Révolution	2001-2004	Baccalauréat Série C : Mathématiques
C.E.G Pierre NTSIETE	1997-2000	Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC)
Paul NTSONDE	1990-1996	Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Période	Projets	Qualifications	Société
Depuis Janvier 2020-Jusqu'à nos jours	Réfection de la Clinique Municipale Albert Leyono à Ouenzé	Conducteur des travaux	SCA SICAS
	Conception et dimensionnement et évaluation d'un Bâtiment R+2 à usage administratif	Consultant	SCA SICAS
	Contrôle technique et Surveillance relatif aux travaux de construction d'une Résidence R+1	Consultant	
Janvier 2019-Janvier 2020	Conception et dimensionnement et évaluation d'un Bâtiment R+2 à usage d'habitation et commercial	Consultant	
	Conception et dimensionnement d'un Bâtiment R+1 devant abriter un complexe scolaire	Consultant	
	Conception et dimensionnement d'un Bâtiment R+1 à usage d'habitation	Consultant	
	Contrôle technique et Surveillance relatif aux travaux de construction d'une Résidence R+1	Surveillant des travaux	
Août 2017 – Décembre 2018	Participation au lancement et du suivi de l'Appel d'Offres du CICR Participation aux appels d'Offres	Assistant Architecte	DIGITAL ARCHI-ENGINEERING (DAE)
	Projet d'Aménagement et Ameublement du Laboratoire National de Santé Publique	Assistant Architecte	DIGITAL ARCHI-ENGINEERING (DAE)
	Projet d'Aménagement et d'Ameublement de l'Agence de COFINA (Maison sans frontière)	Assistant Architecte	DIGITAL ARCHI-ENGINEERING (DAE)
Juillet2017 - Décembre 2017	Etudes complètes d'Architecture et d'Ingénierie des projets pour particuliers, Etablissement des rapports d'expertise immobilière	Consultant	AFRICO-CONGO
Janvier 2017-Juin 2017	Elaboration des dossiers d'appel d'offre des différents projets à Brazzaville	Consultant	AFRICO-CONGO

Août 2016-Janvier2017	Réalisation des projets pour particuliers à Brazzaville	Conducteur des travaux	AFRICO-CONGO
Juin 2016 - Août 2016	Exécution des travaux de construction de l'Hôtel de Sous-préfecture de Souanké dans le Département de la Sangha	Conducteur des travaux	AFRICO-CONGO
Mars 2014 - Juillet 2015	Contrôle Technique et Surveillance relatif au Lot N°03 pour les voiries et réseaux divers et les travaux d'aménagement extérieur du Complexe Sportif de Kintélé	Surveillant des travaux	SOCOTEC BASSIN DU CONGO
Septembre 2013 - Décembre 2013	Contrôle technique et Surveillance relatif aux travaux d'Aménagement, de Bitumage et de Pavage de l'Avenue du Spécial à Talangaï	Adjoint-Chef de Mission de Contrôle	TECHNIP-CONGO
Mai 2013 - Septembre 2013	Contrôle technique et Surveillance relatif aux travaux d'Aménagement et de Bitumage des voies d'accès au Mont-Boukiero et à l'école SOPROGI	Adjoint-Chef de Mission de Contrôle	TECHNIP-CONGO
Avril 2011 - Août 2013	Contrôle Technique et Surveillance relatif aux travaux de construction et d'équipement de la Résidence du Sous-préfet d'Okoyo dans le Département de la Cuvette-Ouest	Chef de Mission de Contrôle	TECHNIP-CONGO
	Contrôle Technique et Surveillance relatif aux travaux de construction et d'équipement de la Résidence du Maire d'Okoyo dans le Département de la Cuvette-Ouest	Chef de Mission de Contrôle	
	Contrôle Technique et Surveillance relatif aux travaux de construction et d'équipement de l'Hôtel de Ville d'Okoyo dans le Département de la Cuvette-Ouest	Chef de Mission de Contrôle	
	Contrôle Technique, Surveillance relatif aux travaux de construction et d'équipement de l'Hôtel de Sous-préfecture d'Okoyo dans le Département de la Cuvette-Ouest	Chef de Mission de Contrôle	
Janvier 2010 -Mars 2011	Contrôle technique et Surveillance relatif aux travaux de construction et d'équipement de la Mairie de M'filou dans la ville de Brazzaville	Adjoint-Chef de Mission de Contrôle	TECHNIP-CONGO

Novembre 2009 - Janvier 2010	Conception, études et traitement des dossiers d'Appels d'Offres	Assistant Architecte	Cabinet d'Architecture d'Urbanisme et Design (CAARUDES)
Septembre 2009 - Novembre 2009	Stagiaire assistant du surveillant chargé du contrôle et de suivi de l'exécution des travaux de voiries de la Rue Itoumbi Lot N°01 Brazzaville	Technicien Supérieur	TECHNIP-CONGO
Juin 2009 -Août 2009	Stage technicien pour la réalisation des levés topographiques	Technicien Supérieur	Bureau d'Etudes de Bâtiment et de Travaux Publics (BEBATP)
1er Janvier-31 Janvier 2006	Stage technicien pour la construction d'une route à Ouagadougou (Burkina-Faso) durant la phase de terrassement	Technicien	DTP Terrassement

CONNAISSANCES TECHNIQUES

Géotechnique, Routes, Calcul des structures, Béton Armé, Dessin d'Architecture, Etude des marchés

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

- Word, Power Point, Excel, Publisher
- AutoCAD, Revit Architecture, Revit Structure, Robot Structural Analysis
- Internet

MAITRISE LINGUISTIQUE


✓ **Français**
Niveau oral : Courant
Niveau écrit : Courant

✓ **Anglais**
Niveau oral : Scolaire
Niveau écrit : Scolaire

DIVERS

- **Voyage**
  Découvertes et Evasions
- **Lecture**
  Journaux écrits, ouvrages techniques et spécialisés
- **Sport**
  Football, Tennis

Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.



Ducress GAMPIO ALOUNA

B - MATERIEL AFFECTE AUX TRAVAUX

I- MATERIEL AFFECTE

1-	Tractopelle 428 E marque CAT	01
2-	Camion benne marque Mercedes Benz immatriculé 932 KX 4	01
3-	Toyota Hilux Pick-up double Cabine immatriculé 395 KS 4	01
4-	Bétonnière de capacité 350 litres	01
5-	Aiguille vibrante de béton	01
6-	Moto pompe	01
7-	Plaque vibrante (compacteur)	01
8-	Echafaudage métallique	
9-	Petits matériels	

JN

METHODE DE REALISATION

Le caractère ponctuel des travaux à réaliser ne nous permet pas de rédiger une méthodologie classique.

Les taches à exécuter sont indépendantes les unes des autres. Chaque équipe en ce qui la concerne, doit mener sa tâche indépendamment des autres.

L'organisation des travaux sur site, tient compte de la disponibilité des moyens financiers et de l'urgence de la tâche à exécuter.

PROGRAMME
CALENDRIER DE MOBILISATION

Le chantier ayant un caractère particulier, il n'est pas évident de faire un calendrier d'approvisionnement ; toutefois, les moyens disponibles nous obligent à prioriser les taches à exécuter.

TRAVAUX DE REFECTION DE LA CLINIQUE MUNICIPALE ALBERT LEYONO A OUENZE

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX DES PAVILLONS 1-2, MUR DE CLOTURE, GUERITE ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

DESIGNATIONS	30 JOURS			
	1ère Semaine	2ème Semaine	3ème Semaine	4ème Semaine
Installation de chantier				
Travaux préliminaires				
Maçonnerie et bétonnage				
Faux plafonds				
Plomberie Sanitaire				
Revêtements murs				
Menuiserie-Alu				
Froid				
Electricité				
Peinture				
Travaux complémentaires				
Réception				

Brazzaville, le 22 Mai 2020

DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE SICAS Brazzaville - Congo Le Directeur Général Bâtiments et Travaux Publics

Le Directeur Général

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

CABINET

CELLULE DE GESTION
DES MARCHES PUBLICS

SECRETARIAT PERMANENT

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité* Travail* Progrès

Brazzaville le, 03 JUIN 2020

N° 0003/MSPPFIFD/CAB/CGMP-SP.20

La Personne Responsable des Marchés Publics
A
Monsieur le Gérant de
La société **SICAS**
-BRAZZAVILLE –

OBJET : Notification.

Monsieur le Gérant,

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la pandémie de Coronavirus Covid-19, le Ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement prévoit : **« les travaux de réfection de la clinique municipale Albert LEYONO, travaux complémentaires ».**

J'ai le plaisir de vous informer que votre société a été déclarée adjudicataire pour un montant de **vingt-deux millions deux cent quatre vingt quinze mille quatre cent quinze (22 295 415) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).**

Tout en vous présentant mes sincères félicitations, je vous prie de vous rapprocher de mes services pour la suite de la procédure.

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

La Ministre,

Jacqueline Lydia MIKOLO.

RECAPITULATIF

Total Hors Taxes (HT) sans redevances	18 751 400,3 FCFA
TVA 18%	3 375 252,06 FCFA
CA 5%	168 762,603 FCFA
DGCMP 0,5% HT	93 757,0017 FCFA
ARMP 0,5% HT	93 757,0017 FCFA
Suivi administratif 3% HT	562 542,01 FCFA
Mission de Contrôle 3% HT	562 542,01 FCFA
TOTAL GENERAL	**22 295 415 FCFA TTC**



2 - DOSSIER FISCAL

Si UNS

JN

REPUBLIQUE DU CONGO

PRIMATURE

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

CERTIFICAT DE NON EXCLUSION AUX MARCHES PUBLICS

N° E0032 /PM/ARMP/CR/DG/2020

Nous soussigné, Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, certifions en vertu des dispositions de l'article 53 alinéa 1/f du décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics que l'entreprise :

SOCIETE SICAS

122, section T centre-ville, Mpila , Brazzaville

Tél : (242) 06 928 31 14/ 05 528 31 14

Enregistrée à l'Autorité de régulation des marchés publics sous le n° : *0032 /2020*

ne figure pas sur la liste des personnes physiques et morales exclues à titre provisoire ou définitive de toute participation aux marchés publics et délégations de service public.

Toutefois, ce certificat peut être remis en cause dans les cas avérés de violation à la règlementation des marchés publics et délégations de service public.

Ce certificat est valable pour une durée d'un an à compter de sa date de délivrance

Fait à Brazzaville, le

David-Martin OBAMI

BSCA.Bank
Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Agence	Compte	Clé
30020	88100	20000560000	53

Domiciliation

BSCA.Bank

IMMEUBLE DIAMOND
AVENUE DE L'AMITIE
BP199 BRAZZAVILLE
CONGO

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître vos références bancaires pour la domiciliation de virements ou de prélèvements sur votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des retards.

Domiciliation

BSCA.Bank

XAF COMPTES COURANTS

BIC (bank identifier code)

SCAQCGCG

Titulaire du compte (Account Owner)

SOCIETE SICAS
122, SECTION T, CENTRE-VILLE
MPILA
BRAZZAVILLE
BRAZZAVILLE
BRAZZAVILLE
CONGO


Partie réservée au destinataire du relevé

SICAS

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
En sigle « SCA »
au capital de : 5.000.000 de francs CFA
Siège Social : Brazzaville 122, Section T, Centre ville, Mpila
République du Congo

PROCES-VERBAL
DE DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF

L'an deux mille neuf et le trois Juin à 09 heures 30 minutes, l'Associé Unique, Monsieur **NDINGA Julien**, demeurant à Brazzaville 12, Rue Abolo, Arrondissement VI- Talangaï ; de : **« SICAS »** au capital d'un million de francs CFA, enregistrée et publiée à Brazzaville le 31 Octobre 2001 au folio 41/424 sous le numéro 431.



L'associé unique constate que le capital de la société, le siège social et son objet ne répondent plus aux exigences du moment. Il convient alors de retoucher ces trois points qui constituent l'ordre du jour de la présente réunion.

L'Ordre du jour de la réunion porte sur trois points, savoir :

- Le transfert du siège social
- L'augmentation du capital social
- La retouche de l'objet social

A l'examen de cet ordre du jour, l'associé unique de la société **« SICAS »** décide :

PREMIERE RESOLUTION :

Le siège social étant initialement fixé à Brazzaville 09, Rue Kassaï, Arrondissement III- Poto-Poto, est transféré au n° 122, Section T, Centre ville, à Mpila - Brazzaville.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Article 8 : Le capital social

Le capital social fixé à **un million de francs CFA** en 100 parts de 10.000 francs CFA entièrement souscrites et libérées, attribuées à l'associé unique est augmenté de **Quatre millions (4.000.000) de francs CFA**.

Ainsi, le capital primitif d'**un million (1.000.000)** de francs CFA est porté à hauteur de **Cinq millions (5.000.000) de francs CFA.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

J. N

TROISIEME RESOLUTION : L'objet social

L'objet social se présente désormais comme suit : Etude et réalisation des projets, Commerce général, Import-export, béton, Assainissement, Bâtiment, Travaux publics et généralement toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, sous quelques formes que ce soit ; dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance débutée à 09 heures 30 minutes, est levée à 11 heures 15 minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture a été signé par le président et la secrétaire de séance.

Fait à Brazzaville, le 03 Juin 2009



Suivent les signatures :

Le Président

Société SICAS
T.P. et Bâtiment
Tél: 528 31 14 BRAZZAVILLE
Rép. du Congo

Mr **NDINGA Julien** (Associé Unique)

Df = 10.000 F

102/11 1657

Dix mille francs

La Secrétaire

Mlle **IBOMBO Cathie Joveline**

Béthuel Miakatsindila
Inspecteur Principal des Impôts

COUR D'APPEL DE BRAZZAVILLE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité - Travail - Progrès

EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

Identification

IMMATRICULATION PRINCIPALE AU RCCM EN DATE DU: **30/01/2020**

N° DE REGISTRE DU COMMERCE : **CG-BZV-01-2007-B13-00023**

LIEN JURIDIQUE : **Tribunal de Commerce de Brazzaville**

RAISON OU DÉNOMINATION SOCIALE : **SOCIETE SICAS**

NOM COMMERCIAL : **SICAS**

SIGLE : **SCA** ENSEIGNE : **NEANT**

FORME JURIDIQUE : **B13 - Société à Responsabilité limitée unipersonnelle (SARL unipersonnelle)**

CAPITAL SOCIAL : **5 000 000 Francs CFA**

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : **Brazzaville, Centre-ville Mpila, n° 122 Section T**

N° DE REGISTRE DU COMMERCE DU SIÈGE OU DE L'ANCIEN SIÈGE: **CG-BZV-01-2007-B13-00023**

ASSOCIÉS/ ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ (Nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ou dénomination, n° rccm, adresse)

Nom et prénoms / dénomination	Genre (M/F) **	Date et lieu de naissance/N° RCCM	Nationalité	Adresse	Qualité
N'DINGA Julien	**M**	**01/12/1960 / Ikoumou (Makoua)**	**Congolaise**	**Brazzaville, Ouenzé, 127 rue Kikouimba**	**Associé**

DIRIGEANTS DE LA SOCIETE (Nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, qualité) :

Nom et prénoms / dénomination	Genre (M/F) **	Date et lieu de naissance/N° RCCM	Nationalité	Adresse	Qualité
N'DINGA Julien	**M**	**01/12/1960 / Ikoumou (Makoua)**	**Congolaise**	**Brazzaville, Ouenzé, 127 rue Kikouimba**	**Gérant**

COMMISSAIRES AUX COMPTES (Nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, qualité ou cabinet, N° d'agrément, adresse, qualité) :

Cabinet/Nom & Prénoms	N° d'agrément / Date et lieu de naissance	Adresse	Qualité
NEANT	**NEANT**	**NEANT**	**NEANT**

ORIGINE DU FONDS

Origine du fonds : ☐ Création ☐ Achat ☐ Apport ☐ Transfert ☐ Prise en location gérance

☐ Autres :

ACTIVITÉ(s) EXERCÉE(s) : **Construction de bâtiments complets - F410200 Etude et réalisation de projets, import-export, assainissement, bâtiment, travaux publics. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, sous quelques formes que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet**

ADRESSE DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT : **n° 122 Section T Centre-ville Mpila Brazzaville**

DATE DE DÉBUT DE L'EXPLOITATION : **30/01/2020**

PROPRIÉTAIRE – EXPLOITANT PRÉCÉDENT : **NEANT**

TITRE ET DATE DU JOURNAL D'ANNONCE LÉGALE (MENU DANS LE LOGICIEL):

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : **99 Année(s)**

DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL (MENU DANS LE LOGICIEL) :

DATE ET N° DE DEPOT INITIAL DE L'ACTE AU GREFFE (REGISTRE DU DEPOT DES ACTES)

MODE D'EXPLOITATION DU FONDS (INDIRECT SI ORIGINE DU FOND = PRISE EN LOCATION GÉRANCE; DIRECT SINON) : **DIRECT**

ANNEXES

POUR CHAQUE MODIFICATION, INDIQUER LA DATE, LE N° FORMALITÉ, L'OBJET DE LA MODIFICATION (ANCIENNES ET NOUVELLES DONNÉES)

MODIFICATIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE

LA PERSONNE MORALE MODIFIÉE: N° RCCM : **CG-BZV-01-2007-B13-00023** date : **30/01/2020**

RAISON OU DENOMINATION SOCIALE NOM COMMERCIAL, ENSEIGNE , SIGLE;

Nouveau : ....., ..., ..., ...

Ancien : **SOCIETE SICAS, SICAS, SCA, null**

SIEGE :

Nouvelle : **NEANT**

Ancienne : **NEANT**

FORME JURIDIQUE :

Nouvelle : **NEANT**

Ancienne : **NEANT**

CAPITAL :

Nouveau : **NEANT**

Ancien : **NEANT**

ACTIVITES :

Activités exercées : **Construction de bâtiments complets - F410200 Etude et réalisation de projets, import-export, assainissement, bâtiment, travaux publics. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, sous quelques formes que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.**

Activités ajoutées :

Activités supprimées :

Activités actualisées : **Construction de bâtiments complets - F410200 Etude et réalisation de projets, import-export, assainissement, bâtiment, travaux publics. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, sous quelques formes que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.**

La personne est DISSOUTE (Indiquer les coordonnées du liquidateur à la rubrique « dirigeants »), Date : **NEANT**

Annonce légale en date du **NEANT** Certificat de non opposition en date du : **NEANT**

MODIFICATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS

Kbis P.M

Cet Etablissement est :

TRANSFERE :

Nouvelle : **NEANT**

Ancienne : **NEANT**

VENDU, Acquéreur : (identité, adresse, N° RCCM) : **NEANT**

FERME, Date : ..... Motif

MISE EN LOCATION GERANCE (identité, adresse et N°RCCM du locataire-gérant) : **NEANT**

Autres (préciser) : **NEANT**

OBSERVATIONS : NEANT

IMMATRICULATIONS SECONDAIRES : adresse et n°rccm

Adresse (ville, Qt., Rue, BP, Tel, E-mail) : **NEANT**

N° RCCM : **NEANT** Activité : **NEANT**

FIN DE L'EXTRAIT COMPRENANT 4 PAGES

TOUTE MODIFICATION OU FALSIFICATION DU PRÉSENT EXTRAIT EXPOSE A DES POURSUITES PÉNALES. SEUL LE GREFFIER EST LEGALEMENT HABILITÉ À DÉLIVRER DES EXTRAITS SIGNÉS EN ORIGINAL. TOUTE REPRODUCTION DU PRÉSENT EXTRAIT, MÊME CERTIFIÉE CONFORME EST SANS VALEUR

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME ET DÉLIVRÉ LE **31/01/2020**

Le Greffier :

ONDONGO Zéphyrin

Unité – Travail – Progrès

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'INTEGRATION

Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques

CNSEE

Immatriculation des Entreprises et Etablissements

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SCIEN

L'Entreprise : ***SOCIETE SICAS***

dont le siège social ou le principal établissement au Congo est situé : **122 SECTION T CENTRE-VILLE MPILA** B.P. : _____ à : **BRAZZAVILLE**

a été immatriculée dans le Système Congolais d'Immatriculation des Entreprises sous le numéro :

1	5	3	0	8	7	4

Fait à Brazzaville, le 15 NOV 2011

Le Directeur Général du CNSEE,

MINISTERE DU PLAN DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE – CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES – REP. DU CONGO – LE DIRECTEUR GENERAL

- Samuel AMBAPOUR -

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'INTEGRATION

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES

B.P : 2031 Tél/Fax. : 81-59-09
e-mail : cnsee@hotmail.fr

BRAZZAVILLE

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Travail - Progrès

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SCIET

L'Etablissement : SICAS

de l'Entreprise : SOCIETE SICAS

Situé : 122 SECTION T CENTRE-VILLE

B.P. : à : BRAZZAVILLE

a été immatriculé dans le Système Congolais d'Immatriculation des Etablissements sous le numéro :

1	5	3	0	8	7	4	0	1	4

Fait à Brazzaville, le 15 NOV 2011

Le Directeur Général du CNSEE,

MINISTERE DU PLAN DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE – CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES – REP. DU CONGO – LE DIRECTEUR GENERAL

- Samuel AMBAPOUR -

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE
ET DE L'INFORMATIQUE

CELLULE D'IDENTIFICATION UNIQUE

N° : AT2009110000223/MEFB/DGI/CIU./-

ATTESTATION D'IMMATRICULATION

Le Directeur Général des Impôts soussigné, atteste que :

Raison Sociale :	**SOCIETE SICAS**
Sigle :	**SCA**
Date de création :	15 Octobre 2001 Lieu : BRAZZAVILLE
Sis n° :	127, Rue Kikouimba, Quartier Cq 57; Arrondissement Ouenzé; Commune Brazzaville; Departement Brazzaville;
Forme juridique :	Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Registre de commerce n° :	07-B-293
Activité :	Travaux spécialisés de construction de bâtiments
Résidence Fiscale :	35 OUENZE

est immatriculé(e) sous le numéro : **M2009110000018119**

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit./-

Brazzaville, le 09 Janvier 2009

Le Directeur Général des Impôts

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET * RÉPUBLIQUE DU CONGO

Antoinette MATINGOU

TRESOR PUBLIC

N° PC

Cachet du poste

QUITTANCE

Disponibilité

Délivrée en règlement de l'operation ci-après

REPUBLIQUE DU CONGO

Date

QT

NIU

Raison Sociale

Code Operation

Chéque N°

Compte N°

Banque

Sous reserve d'encaissement

Ligne	Code Rubrique	Libellé Rubrique Impôt	Période	Montant Acquitté	Contrôle
	PATT 10	PATENTE AU PROFIT DES BUDGETS DES C	03/2020	502.025 F	
2	PATTE 10	PATENTE AU PROFIT DES BUDGETS DES C	03/2020	44.825 F	
3	PATTE 10	PATENTE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION	03/2020	89.650 F	
4	TSPCI 10	TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES	03/2020	1.750.000 F	

PAYEE LE

Date 17/03/2020

RECETTE

UNIE BRAZZAVILLE

TOTAL 2.386.500 F

Aucun duplicata ne pourra être délivré

N° 0183724

Agent Habilité

Visa

Original

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES, DU PLAN,
DU PORTEFEUILLE PUBLIC ET DE L'INTEGRATION

DIRECTION GÉNÉRALE
DES IMPOTS ET DES DOMAINES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS

DE BRAZZAVILLE

RÉPUBLIQUE DU CONGO
UNITE - TRAVAIL - PROGRES

Numéro 19007659G

CERTIFICAT DE MORALITE FISCALE

Article 14, 15 et 17 de la loi n° 41/79 du 18/12/1979
modifiés par la loi 005/92 du 10/03/1992.

Le Directeur Départementale des Impôts et des Domaines de BRAZZAVILLE, certifie que :

M SOCIETE SICAS NC

Niu : M20091000000181I9

demeurant à : BRAZZAVILLE 91H RF

de nationalité : CN

exerçant la profession de : ENTREPRENEUR DE TRAVAUX CA

a acquitté pour son établissement ou son principal établissement sis :
122 Section T Mpila B1H

la patente de l'année 2019 et les autres impôts directes et indirectes de l'année 2019 ou 200

Le présent certificat de moralité fiscale est valable jusqu' au 31 décembre 2019 et confère à

M SOCIETE SICAS

- le droit de soumissionner aux marchés de l'Etat
- la possibilité de bénéficier des crédits bancaires
- le droit de bénéficier du règlement par l'Etat et les autres entreprises d'Etat de ses créances.

Visa et cachet des services du trésor

B/Ville, le 18 JUIN 2019 200

B/Ville Le 18/06/19

Armel Silvère DONGOU

Signature et cachet du Directeur
Départemental des Impôts

Victor NGATSE
Inspecteur Principal des Impôts

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
ET DES DOMAINES

DIRECTION DE LA FISCALITE DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DE
BRAZZAVILLE

**UNITE DES MOYENNES ENTREPRISES
DE BRAZZAVILLE**

N°_____/MFB/DGID/DFPME/DDIDB/UME-B.

REPUBLIQUE DU CONGO
*Unité * Travail * Progrès*

CERTIFICAT DE RESIDENCE FISCALE

Le Chef de l'Unité des Moyennes Entreprises, soussigné, certifie que la Société **SICAS**,

NIU : M20091100000018119, a sa résidence à Brazzaville sise 127 rue Kikouimba/Ouenzé depuis le 1er Janvier 2009.

Depuis cette date elle est assujettie à l'Impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses revenus acquis à l'intérieur de la République du Congo.

Le présent certificat a été délivré à l'intéressée sur sa demande pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Brazzaville, le JAN 2020

Emmanuel NGAKOSSO

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
ET DES DOMAINES

DIRECTION DE LA FISCALITE DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DE BRAZZAVILLE

UNITE DES MOYENNES ENTREPRISES
DE BRAZZAVILLE

N°_____/MFB/DGID/DFPME/DDIDB/UME-B.

REPUBLIQUE DU CONGO
*Unité * Travail * Progrès*

ATTESTATION DE REGIME D'IMPOSITION

Le Chef de l'Unité des Moyennes Entreprises, soussigné, certifie que la Société **SICAS**, sise 127 rue Kikouimba/Ouenzé(Brazzaville),

NIU : M2009110000018119, est assujettie au Régime du Réel.

En foi de quoi, la présente Attestation lui est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Brazzaville, le 2 8 JAN 2020

Emmanuel NGAKOSSO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE
GREFFE COMMERCIAL
BP 82
BRAZZAVILLE

Numéro 005

CERTIFICAT DE NON FAILLITE, REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Nous, soussigné, Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de BRAZZAVILLE,
certifions et attestons qu'après recherches faites, il n'existe sur les registres et minutes tenus au Greffe du Tribunal aucune mention constatant que :

SOCIETE SICAS
N° 122 Section T
Centre-Ville Mpila
Brazzaville
CONGO

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
inscrit sous le numéro RCCM : **CG / BZV / 07 B 293**
ait été déclaré en état de faillite, liquidation ou redressement judiciaire;

en foi de quoi, nous avons délivré le présent certificat sur sa réquisition pour servir et valoir ce que de droit.

Délivré à BRAZZAVILLE, le 07/01/2020

Le Greffier en Chef

P.I

Maître
Zéphyrin ONDONGO
Greffier Principal

CAISSE NATIONALE
DE
SECURITE SOCIALE

Avenue Paul Doumer
BRAZZAVILLE

B.P. : 182

Tél. : (00242) 81.06.40
Fax : (00242) 81.41.46
Email : CNSS.BZV.@laposte.net

N°.454./
V/Réf. :
N/Réf. : DRC/Sce CTS/H.E/YP
Objet :

République Du Congo
Unité* Travail* Progrès

AVIS D'AFFILIATION

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) soussignée, atteste que la **SOCIETE SICAS**, 9 rue Kassaï à Poto-Poto Brazzaville est affiliée à son régime, à compter du 1er avril 2008, sous le numéro matricule ci-dessous :

53 313	R

Ce numéro matricule devra être repris dans toutes les correspondances à adresser à la CNSS.

Le présent avis, **qui ne constitue pas un quitus de paiement de cotisations sociales**, est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Brazzaville, le

Pour le Directeur Général p.i.
Le Directeur du Recouvrement
et du Contentieux,

Corentin Pascal YOCA

REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTERE DE LA CONSTRUCTION,
DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

CABINET

Site : www.construction.gouv.cg

E-mail : dgcmcuh@gmail.com

N°_____/MCUH-CAB

DEPARTEMENT DE : BRAZZAVILLE

COMMUNE DE : OUENZE

0120010001MEC3



AGREMENT 2020

Le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, soussigné, certifie que

SOCIETE SICAS 130100392 C.E.

Registre de commerce : RCCM-07-B-293

Adresse du siège : 127 RUE KIKOUIMBA 1 C.D.

E-mail : s_cicas@yahoo.fr

B.P. : Tél. : 055283114

Nationalité : CONGOLAISE 01 C.N.

Spécialité : Bâtiment TC C.S.

est agrée(e) suivant la catégorie Moyenne entreprise et la classe MEC3

Le présent agrément est valable jusqu'au 31 décembre 2020

et confère à SOCIETE SICAS

* le droit de soumissionner au marché de l'Etat
* le droit de bénéficier du contrôle des travaux dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage délégué de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le

Josué Rodrigue NGOUONIMBA

CAISSE **N**ATIONALE
DE
SECURITE **S**OCIALE

Boulevard Denis SASSOU NGUESSO
BRAZZAVILLE

B.P : 182

Tél. : (00242) 05 303 37 95
Email : drc@cnss-congo.org

République du Congo
Unité*Travail*Progrès

N°...../
V/Réf. :
N/Réf. : **DRC/EIA/CO**

QUITUS

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale représentée par son Directeur Général soussigné, atteste que

la Société SICAS, sise 122,section T à Mpila centre-ville Brazzaville, immatriculée sous le numéro **11053313/60**

s'est acquittée régulièrement de ses cotisations sociales jusqu'au **3ème Trimestre 2019** pour le compte de deux **(02)** salariés.

Le présent **quitus** est valable jusqu'au **31 Décembre 2019**

En foi de quoi, il est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Brazzaville, le

Le Directeur Général,

Evariste ONDONGO.

N° 016196

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
****

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA MAIN- D'ŒUVRE
****

DIRECTION GENERALE
****

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE BRAZZAVILLE
****

BP : 2006

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité* Travail* Progrès

Attestation D'Immatriculation de L'Employeur

N°03.1F/08/ONEMO/DG/DDB

O.N.E.M.O

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT

- Raison Sociale ..... SICAS
- Adresse ..... 127, rue Kikouimba Texaco
- Téléphone ..... 528 31 14 / 624 72 23
- Activité principale..... BATIMENTS & TRAVAUX PUBLICS
- Activité secondaire .....
- Date d'ouverture 2006
- Date du début d'activité ..... NOVEMBRE 2007
- Forme juridique ..... SARL
- Convention collective applicable ..BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS

REPARTITION DU PERSONNEL PAR SEXE

	H	F	Total
Permanents locaux	12		12
Permanents étrangers	1		1
Temporaires	50		50
Apprenants			
Stagiaires			
Total			63

REPARTITION DU PERSONNEL SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE ET PAR SEXE

Cadres : H..1.....F..... Total.....
Agents de Maîtrise : H..1.....F.....Total.....
Agents d'exécution: H..11...F.....Total.....
Ouvriers: H..50..F.....Total.....
Manœuvres : H.....F.....Total.....

O.N.E M.O

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION :

Le Directeur Départemental, Chef d'Agence de l'Office National de l'Emploi et de la Main d'œuvre **(ONEMO)** de Brazzaville Soussigné, atteste que :

La Société ou établissement .....SICAS.....

Représenté (e) par M .....Julien NDINGA.....Directeur Général, est immatriculé (e) au fichier Départemental des entreprises sous le **N°**.....031 F/08..... **/ ONEMO/DG/ADB/** du .....06 OCT 2008.....

La présente attestation est établie en trois **(3)** exemplaires dont l'un est conservé au fichier de l'Agence Départementale de **l'ONEMO** du ressort.

Fait à Brazzaville, le 06 OCT 2008

Jean René IPIA

Le Directeur Départemental,
Chef d'Agence.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE
GREFFE COMMERCIAL
BP 82
BRAZZAVILLE

Numéro 005

CERTIFICAT DE NON FAILLITE, REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Nous, soussigné, Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de BRAZZAVILLE,
certifions et attestons qu'après recherches faites, il n'existe sur les registres et minutes tenus au Greffe du Tribunal aucune mention constatant que :

SOCIETE SICAS
N° 122 Section T
Centre-Ville Mpila
Brazzaville
CONGO

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
inscrit sous le numéro RCCM : **CG / BZV / 07 B 293**
ait été déclaré en état de faillite, liquidation ou redressement judiciaire;

en foi de quoi, nous avons délivré le présent certificat sur sa réquisition pour servir et valoir ce que de droit.

Délivré à BRAZZAVILLE, le 07/01/2020

Le Greffier en Chef

P.I. Maître
Zéphyrin ONDONGO
Greffier Principal