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CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE

La Republique du Congo (ci-aprés désignée le « Congo »), représentée par Monsieur André Raphaél
LOEMEBA, Ministre des Hydrocarbures, ddment habilité aux fins des présentes,

D'une part,
Et

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-aprés désignée « SNPC »), établissement public a
caractere industriel et commercial, dont le siége social est sis Boulevard Denis Sassou Nguesso, boite
postale 188, Brazzaville, République du Congo immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier de Brazzaville sous le numéro BZV-CGO-RCCM-02-B-018, représentée par Monsieur Jérome
KOKO, son Directeur Général, Président du Directoire, ddment habilité aux fins des présentes,

La société Eni Congo S.A. (ci-aprés désignée « Eni Congox), antérieurement dénommée « Agip
Recherches Congo », société anonyme de droit congolais, immatriculée au Registre du Commerce et du
Credit Mobilier du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro RCCM 2007 M 287,
dont le siége social est situé 3 Pointe Noire, République du Congo, représentée par Monsieur Lorenzo
FIORILLO, son Directeur Général, diment habilité aux fins des présentes,

La société Africa Qil & Gas Corporation S.A., societé anonyme de droit congolais, dont le siége est sis
passage a niveau rue Mbochis, BP 15073, Brazzaville, République du Congo, immatriculée au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numeéro
RCCM CG/BZVW/10 B 2401, représentée par Monsieur Pierre Narcisse LOUFOUA, son Directeur Géneral,
ci-aprés denommeée « AOGC », diment habilité aux fins des présentes,

Ci-aprés désignées collectivement « le Contracteur »,
D'autre part,

Le Congo, SNPC, Eni Congo et AOGC étant ci-aprés dénommés collectivement les « Parties » ou
individugllement une «Partiexs.

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

A. Eni Congo exerce ses activités pétraligres du Congo dans le cadre de la convention d'établissement
signée avec le Congo le 11 Novembre 1968 (la « Convention d’Etablissement »), telle que modifiée
par les avenants un (1) & douze (12) ainsi que par l'accord du 16 mars 1983 ('ensemble de ces textes
étant ci-aprés désigné la « Convention »). La Convention s'applique aux entités du Contracteur dans
le cadre du présent contrat de partage de production

B. En application de I'avenant n° 6 & la Convention d'Etablissement, le Conge et Eni Congo ont négocié
et arréte les modalités de leur coopération aux fins d'évaluation, de mise en développement et
d'exploitation des permis d'exploitation issus des anciens permis de recherche d'hydrocarbures
liquides ou gazeux dits « Marine VI » et « Marine VIl » et attribués & Eni Congo par décret n™ 89-644
et 83-643 du ler septembre 1889. Ces modalités ont &té reprises et complétées dans le contrat de
partage de production conclu le 23 mai 1994 entre le Congo, SNPC, Eni Congo et Chevron
International Limited, modifié par avenant du 19 ao(t 2005 (le « Contrat de Partage de Production
Marine VI / Marine VIl ») ;

C. Par décret n® 94-285 du 21 juin 1994, il a &té octroyé & Eni Congo le permis d'exploitation dit
« Kitina », situe dans le périmétre du permis de recherche Marine VI| (le « Permis Kitina ») ;

D. Le 26 juillet 2013, Chevron Intemnational Limited a cédé a Eni Congo lintégralité de sa participation
dans les droits et obligations découlant du Permis Kitina ;



E. Constatant l'existence de réserves en hydrocarbures liquides pouvant encore faire I'objet d'une
exploitation économigquement rentable dans la zone couverte par le Permis Kitina, SNPC et Eni
Congo ont exprimé leur volonté de poursuivre la valorisation de ces réserves jusqu'ad leur terme
ultime en établissant un partenariat & long terme avec le Congo ;

F. AQGC s'est associée & ce projet conformément  la directive du Président de Ia République sur la
promotion et le développement du secteur privé national congolais en date du 15 avril 2013 qui
prevoit la réservation d'intéréts de participation aux entreprises privees congolaises dans les champs
arrivés & échéance ou lors de leur réattribution :

G. Par décret n® du 2013, le Permis Kitina a été restitué au Congo et il a
&té concomitamment octroyé 4 la SNPC (associée a Eni Cango et AOGC), avec effet a la Date d'Effet
{telle que définie ci-dessous), un nouveau permis d'exploitation dit « Kitina Il » (le « Permis ») sur le
perimétre du Permis Kitina (le « Décret d' Attribution w)

H. Dans le cadre de I'avenant n* 12 & la Convention d'Etablissement, le Congo et Eni Congo ont négocié
et arrété les modalités de leur coopération dans le présent contrat de partage de production aux fins
de mise en valeur des réserves en hydrocarbures liquides du Permis -

I Sur cette base, et en application des dispositions de |a loi n® 24-94 du 23 aoat 1994 portant Code des
hydrocarbures (le « Code des Hydrocarbures »), le Congo et le Contracteur &tablissent le régime
de partage de production du Permis.

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT-
Article 1 - Définitions
Aux fins du présent contrat, les termes suivants suront la signification fixée au présent article

1.1 « Actualisation » désigne I'application de lindice d'inflation du produit intérieur brut des Ftats-
Unis d'Amérique, tel que publié par 'OCDE dans sa Revue Mensuelle, 2 la page “National
Accounts”, sous les références : “National Income and Product — Etats-Unis — Implicit Price
Level'. La valeur de lindice était de 100 en 2005 et de 116.4 au 1er Trimestre 2013. En cas
d'impossibilite d'utiliser ladite référence, les Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle

reférence.

1.2 « Annee Civile » désigne la période de douze (12) mois consécutifs commencant le 1% janvier
et se terminant le 31 décembre de chaque année,

1.3 « Baril » ou « bbl » désigne I'unité €gale & quarante-deux (42) gallons américains {un (1) gallon
U.S. étant egal 4 3,78541 litres) mesurés 4 la température de quinze (15) degrés Celsius.

1.4 « Bonus » désigne le bonus fixé d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'un
accord particulier,

1.5 « Brut de Référence » désigne le pétrole brut tel que defini & l'article 9.1 du Contrat.

16 « Budget » désigne I'estimation prévisionnelle des codts d'un Programme de Travaux,

1.7 « Capex » désigne tous les colts afférents aux Travaux de Developpement.

1.8 « Cession » a la signification qui lui est donnée 2 I'article 17.1,

1.9 « Code des Hydrocarbures » a la signification qui lui est donnée au paragraphe | du
préambule,

1.10 « Comité d’Evaluation » a la signification qui lui est donnée & l'article 4,10 du Contrat,
1:11 « Comité de Gestion » désigne I'organe visé 4 I'article 4 du présent Contrat.

1.12 « Comité de Gestion Extraordinaire » désigne |e comité de gestion statuant sur la fin du
Permis Kitina et I'attribution du Permis :
4 &
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1.13 « Condensats » désigne les Hydrocarbures Liguides a la pression atmosphérique et
température ambiante exiraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement
exploitables, résultant de la séparation par l'utilisation de séparateurs mécanigues
conventionnels normalement en service dans lindustrie du pétrole, 4 I'exclusion du Gaz de
Pétrole Liquéfié.

1.14 « Contracteur » désigne 'ensemble constitué par la SNPC, Eni Congo, ADGC et toute autre
entité a laguelle la SNPC, Eni Congo ou AQGC pourrait céder un intérét dans les droits et
obligations du présént Cantrat.

1.15 « Contrat » désigne le présent contrat de partage de production et ses annexes ainsi que toute
medification qui pourrait y étre apportée.

1.16 « Contrat d'Association » désigne le contrat (y compris ses annexes et ses avenants)
régissant les rapports entre les entités constituant le Contracteur pour la réalisation en
association des Travaux Pétroliers.

117 « Contrat de Partage de Production Marine VI / Marine Vil » a la signification qui lui est
doennées au paragraphe B du préambule.

1.18 « Convention » a la signification qui lui est donnée au paragraphe A du préambule.

1.19 « Convention d’Etablissement » a la signification qui lui est donnée au paragraphe A du
préambule,

1.20 « Cost Qil » désigne la part de la Production Nette affectée au remboursement des Colits
Petroliers telle que définie A I'article 7.2 du Contrat,

1.21 « Cost Oil Garanti » désigne le niveau minimal de récupération des Coits Pétroliers tel que
defini a 'article 7.2 ¢) du Contrat.

122 « Cost Stop » désigne le niveau maximal de récupération des Colts Pétroliers tel que_défini
I'article 7.2.a) du Contrat,

1.23 « Colts Pétroliers » désigne toutes les dépenses et les provisions liges aux Travaux
Peétraliers, Les Colts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues par le
Contracteur ainsi que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers, calculées
conformément & la Procédure Comptable et récupérés conformément a Farticle 7.

1.24 « Date d’Effet » désigne la date de prise d'effet du Contrat telle que définie a l'article 18.1 du
Contrat,

1.25 « Date d’'Entrée en Vigueur » désigne la date d'entrée en vigueur du Contrat telle que définie 3
l'article 18.1 du présent Cantrat.

1.26 « Décret d’Attribution » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe G du Préambule.
Une copie du Décret d'Attribution figure a I'Annexe 2 du Contrat,

1.27 « Deuxiéme Période » désigne la période qui débute & partir de Ia fin de la Premiére Période
ou Péricde d'Accélération.

1.28 « Dollar » désigne la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérigue.

1.29 « Excess Qil» désigne la part de la Production Nette telle que définie & lMarticle 7.2 b) du
Contrat,

1.30 « Gaz de Pétrole Liquéfiés ou GPL » désigne le mélange d'hydrocarbures ayant des
molécules de 3 atomes de carbone (propane et propyléne} ou 4 atomes de carbone (butane et
buténe), gazeux & température ambiante et pression atmosphérigue mais liquéfiable a
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température ambiante avec une compression madérée (2 4 § atmosphéres),

1.31 « Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures Liquides et les Hydrocarbures Gazeux
découverts etfou produits sur le Permis.

1.32 « Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel, associé ou nen-associé aux Hydrocarbures
Liquides, comprenant principalement du méthane et de |'éthane, qui, 4 15°C et & la pression
atmospherique (conditions standard), sont & I'&tat gazeux et qui sont découverts et/ou produits
sur le Permis. ok

1.33 « Hydrocarbures Liquides » désigne les hydrocarbures découverts etfou produits sur le
Permis y compris les Condensats et le GPL, & l'exception des Hydrocarbures Gazeux.

1.34 « Opérateur » a la signification qui lui est donneée a l'article 2.2 du Contrat,
1.35 « Parties » désigne les parties au Contrat.

1.36 « Permis » a |a signification qui lui est attribuée au paragraphe H du préambule et désignera
egalement la zone géographique couverte par le Permis telle que définie dans le Décret
d'Aftribution.

1.37 « Permis Kitina » a |a signification qui lui est donnée au paragraphe C du préambule.

1.38 « PID » désigne la Provision pour Investissements Diversifiés telle que définie a I'article 10 du
Contrat.

1.39 « Premiére Période » ou « Période d'Accélération » désigne la période de six (6) années qui
débute a compter de [a Date d’Effet.

1.40 « Prix de Référence » a la signification qui lui est donnée a l'article 9.1,

1.41 « Prix Fixé » désigne le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liguides, tel que défini &
I'article 8.1 du Contrat.

1.42 « Prix Haut » désigne le Prix Haut Premiére Période et Prix Haut Deuxiéme Période, selan le
cas.

1.43 « Prix Haut Premiére Période » désigne Ia valeur de quatre-vingt-dix (90) Dollars par Baril,
applicable pendant la Premiére Périnde, déterminée au 1% janvier 2014 et actualisée sur une
base trimestrielle par application de 'Actualisation définie & Marticle 1.1 ci-dessus.

1.44 « Prix Haut Deuxiéme Période » désigne la valeur de trente-deux (32) Dollars par Baril,
applicable a partir du premier jour de la Deuxiéme Période, déterminée au 1% janvier 2014 et
actualise sur une base trimestrielle par application de I'Actualisation définie a l'article 1.1 ci-
dessus.

1.45 « Procédure Comptable » désigne la procédure comptable qui, aprés signature, fait partie
integrante du présent Contrat dont elle constitue I'Annexe 1.

1.46 « Production Nette » désigne la production totale d'Hydrocarbures Liquides du Permis
diminuee de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes quantités d'Hydrocarbures
réinjectées dans le gisement utilisées ou perdues au cours des Travaux Pétroliers.

1.47 « Profit Oil » désigne |a part de la Preduction MNette définie a I'article 8.2.1 du Contrat,

1.48 « Programme de Travaux » désigne le programme de Travaux Pétroliers devant étre effectué
durant une periode déterminée, approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions
stipulees au Contrat.

1.49 #« Project Procurement Plan » a [a signification qui lui est donnée a I'article 3.9 du Contrat.

1.50 « Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur
conformément & l'article 5.5 du Contrat afin de financer les colts afférents aux Travaux pour
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Abandon,

1.51 « Qualité d’Hydrocarbures Liquides » désigne une quelconque qualité d'Hydrocarbures
Liguides, livrées FOB & un Prix Fixé, conformément aux dispositions de l'aricle 9 du présent
Contrat, a partir de I'un des terminaux de chargement au Congo.

1352 « Redevance Miniére» désigne la redevance miniére proportionnalle prélevée sur la Production
Nette dans les conditions prévues a l'article 11.1 du présent Contrat.

1.53 « Société Affilice 3 désigne toute société ou entité juridique qui contréle ou qui est contrilée
par l'une des Parties au Contrat, ou qui est contrélée par une société ou une entité qui contrile
ung Partie au Contrat, étant entendu que le terme « controles signifie, pour les besoins de I3
presente definition, la propriété directe ou indirecte par une socidté ou toute autre entité
juridigue de plus de cinquante pour cent (50 %) des parts sociales ou actions donnant lieu 2 Ia
majorite des droits de vote dans une société ou autre entité juridique.

1.54 « Super Profit Oil » désigne la part de la Production Nette définie a I'article 8.1 du Contrat.

1.55 « Tiers » désigne toute entité autre gu'une entité constituant le Contracteur ou une Société

Affilice,

1.56 « Travaux pour Abandon » désigne les Travaux Pétroliers nécessaires au démantélement et 3
la remise en état des sites d'exploitation situés sur le Permis tels que programmeés par le
Comité de Gestion.

1.87 « Travaux de Développement » désigne les Travaux Pétroliers liés au Permis relatifs a I'étude,

la preparation et la réalisation des opérations telles que les études sismiques, les forages,
linstaliation des équipements de puits et des essais de production, la construction et
lnstallation des plates-formes, ainsi que toutes autres opérations connexes, et toutes autres
cpérations realisées en vue de ['évaluation des gisements et de leurs extensions, de la
production, du transport, du traitement, du stockage et de l'expédition des Hydrocarbures aux
terminaux de chargement.

1.58 « Travaux d'Exploitation » désigne les Travaux Pétroliers relatifs au Permis et liés a
I'exploitation et a l'entretien des installations de production, de fraitement, de stockage, de
transport et d'expédition des Hydrocarbures.

1.59 « Travaux Pétroliers » désigne toutes activités conduites pour permetire la mise en ceuvre du
Contrat sur le Permis, notamment les études, les préparations et les réalizations des opérations,
les activités juridiques, fiscales, comptables et financiéres. Les Travaux Pétroliers se
répartissent entre les Travaux de Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux pour
Abandon.

1.60 « Trimestre » désigne la période de trois (3) mois consécutifs commencant le premier jour de
Janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civile,

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
Pétroliers sur le Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d'Hydrocarbures en
découlant.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

31 Le Contrat est un contrat de partage de production sur le Permis régi par les dispositions de la
loi n® 24-94 du 23 aodt 1994 portant Code des Hydrocarbures et par toutes les autres
dispositions legales et réglementaires en vigueur a la Date d'Effet, y compris la Convention.

3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
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entités composant celui-ci et dénommée I'« Opérateur ». L'Opérateur est désigné et choisi par
les entités composant le Contracteur dans le cadre du Contrat d'Association. A la Date d'Effet
du Contrat, Eni Congo est I'Opérateur désigné par le Contracteur pour le Permis.

3.3 Four le compte du Contracteur, 'Opérateur aura notamment pour tache de

(@)

(b)

(€)

(d)

(e)

()

Préparer et soumetire au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux
annuels, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles ;

Diriger, dans tes limites des Frogrammes de Travaux et Budgets approuvés, I'exécution
des Travaux Pétroliers ;

Préparer les Programmes de Travaux de Développement, de Travaux d'Exploitation et de
Travaux pour Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis

Sous réserve de I'application des dispositions de l'article 3.6 ci-aprés, négocier et
conclure avec tous Tiers les contrats relatifs 4 l'exécution des Travaux Pétraliers :

Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annuellement au
Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;

Conduire les Travaux Pétroliers de la maniére la plus appropriée et d'une fagon générale,
metire en csuvre tous les moyens appropriés en respectant les régles de l'art en usage
dans l'industrie pétroligre intermationale, en vue de ;

(i) l'execution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
techniques et économiques ; et

(ii) 'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités,

3.4 Dans 'exécution des Travaux Pétroliers, 'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :

(a)

(b)

()

(d)

(e
®

Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques généralement
suivies dans l'industrie pétroliére, se conformer aux régles de I'art en matiére de champs
petroliféres et de génie civil et accomplir ces opérations d'une maniére efficace et
economique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du
Contrat.

Fournir le personnel nécessaire A la réalisation des Travaux Pétroliers en tenant compte
des dispositions de I'article 14 du Contrat,

Permetire dans des limites raisonnables 3 des représentants du Congo d'avoir un accés
périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux ol se déroulent les Travaux Pétroliers,
avee le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo peut,
par l'intermédiaire de ses représentants ou employés diment autorisés, examiner tout ou
partie des données et interprétations de I'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers,
y compris, sans que cette énumération ne soit limitative, carottes, échantillons de toute
nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés,

Le Confracteur doit également permettre aux représentants du Congo de faire des
contréles periodigues sur les installations pétroliéres. Les dépenses y relatives constituent
des Colts Pétroliers,

Mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives,
toutes les couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages
genéralement acceptés dans lindustrie pétroligre et 4 la réglementation en vigueur au
Congo.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.
Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites au paragraphe 3.4 ¢) o
8 ,g@-/
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3.5

3.6

3.7

3.8

dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions
d'emmagasinage ou de conservation spéciales, qui doivent &tre maintenus dans un ligu
choisi par les Parties, sous la responsabilité de 'Opérateur, et auxquels le Congo a acces
de droit.

{g)  Fournir au Congo une copie des données décrites au paragraphe 3.4 c} ci-dessus,

Le Contracteur devra exécuter chague Programme de Travaux dans les limites du Budget
correspondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait pas prévue dans un
Programme de Travaux approuvé, ni engager de dépenses qui excéderaient les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a) Si cela s'avére nécessaire pour I'exécution d'un Programme de Travaux approuve, le
Contracteur est autorisé 3 faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite
de dix pour cent (10 %) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion suivant,

(b}  Au cours de chague Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé a effectuer, dans le
cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans la limite
cependant d'un total de deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur dans
une autre mennaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre faites pour atteindre des
objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et 'Opérateur devra présenter dans
les plus brefs délais un rapport relatif 4 ces dépenses au Comité de Gestion.

Lorsgue ces dépenses auront &té approuvées par le Comité de Gestion, le montant
autorisé sera 4 nouveau porté a deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur
dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce
montant aux conditions fixées ci-dessus.

{¢) En cas durgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, 'Opérateur pourra engager les
deépenses immediates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies humaines, des
biens et de I'environnement, et 'Opérateur devra faire part dans les plus brefs délais au
Comité de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres pour
les matériels et services dont le colt est estimé supérieur 3 un million cing cent mille
(1.500.000) Dollars pour les Travaux Pétroliers. Les entités, autre que I'Opérateur, composant le
Contracteur pourront scumissionner dans le cadre de ces appels d'offres a partir de leurs
moyens propres ou de ceux de leurs Sociétés Affilices.

Le Contracteur devra permetire au Congo de participer au dépouillement de tous les appels
d'offres visés ci-dessus gui seront lancés par le Contracteur.

Les montants définis aux articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour l'année 2014, seront
actualisés chague année en application de I'indice défini a I'article 1.1 du Contrat.

Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait étre
recherchée que pour les pertes et les dommages résultant de ses actions en vertu des
dispositions du Contrat dans les cas de fautes lourdes ou délibérées, telle qu'appréciée au
regard de la réglementation applicable et des pratigues et usages internationaux de ndustrie
pétraliére,

Avant d'entreprendre des Travaux de Développement, le Confracteur soumettra au Comité de
Gestion un plan d'attribution des contrats (le « Project Procurement Plan ») découlant du
Programme des Travaux. Le Project Procurement Plan déterminera pour chaque contrat ;

- la siratégie contractuelle ;
- I'étendue des travaux ou des services ou matériels devant étre fournis
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- les colts estimés.

Le Project Procurement Plan devra tenir compte des dispositions de 'article 15.1 ci-dessous.

Article 4 - Comité de Gestion

4.1

4.2

4.3

4.4

Aussitdt que possible aprés la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, il sera constitué, un Comité
de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un représentant du Congo. Le Congo
et le Contracteur nommeront chacun un représentant et un suppléant. Le suppléant nommé par
une Partie agira seulement au eas oil le representant désigné ne serait pas disponible, Chague
Fartie aura le droit de remplacer & tout moment son représentant ou son suppléant avisant par
ecrit l'autre Partie de ¢ce remplacement. Le Congo et le Contracteur pourront faire participer au
Comite de Gestion un nombre raisonnable d'experts internes sur tout sujet technique qui pourrait
etre discuté au cours des réunions du Comité de Gestion.

Le représentant du Contracteur s'engage a représenter fidglement |la position de I'ensemble des
entités constituant le Contracteur lors des réunions du Comité de Gestion.

Le Comite de Gestion examine toutes |es questions inscrites & son ordre du jour concernant
l'orientation, la programmation et le contrle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Il examine
notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront I'objet d'une approbation. |1
controlera 'exécution desdits Programmes de Travaux et Budget.

FPour I'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, 'Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux termes du présent Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes ;

(a) Pourles Travaux de Développement et les Travaux d'Exploitation, 'Opérateur présentera,
pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les orientations, les Programmes
de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les décisions du Comité de
Gestion sur ces propositions sont prises a I'unanimité,

Au cas ol une question ne pourrait pas recueillir 'unanimité & une réunion du Comité de
Gestion, I'examen de la question sera reporté & une deuxidme réunion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de 'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la
date de la premiére réunion. Pendant ce délai, le Congo et le Contracteur se concerteront
et 'Opérateur fournira toutes |nformatmns et explications qui lui seront demandées par le
Congo. Il est entendu que si'au cours de cette deuxiéme réunion le Congo et le
Contracteur ne parviennent pas a un accord sur la décision 2 prendre, la décision
appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le Contracteur n'auront pas
récupéré lintégralité des Colts Pétroliers liés 3 la phase initiale de développement. Pour
les développements complémentaires sur le Permis, 'accord unanime du Congo et du
Contracteur devra &tre recherché,

(b} Pour Iz détermination des provisions liéges aux Travaux pour Abandon, les décisions du
Comité de Gestion sont prises a 'unanimité.

e} Les decisions du Comité de Gestion ne devront pas étre susceptibles de porter atteinte
aux dreits et obligations des entités constituant le Contracteur dans le cadre du Contrat.
Toute entite constituant le Contracteur pourra, si elle en fait la demande, assister aux
reunions du Comité de Gestion en qualité d'cbservateur.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que I'Opérateur le demande, sur convocation
adressee quinze (15) jours & l'avance. La convocation contient I'ordre du jour proposé, la date,
I'heure et le lieu de la réunion. L'Opérateur fait parvenir au Congo les &léments dinformation
nécessaires a la prise des décisions figurant & 'ordre du jour au meins huit (8) jours avant la

réunion.
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4.5

4.6

4.7

4.9

4.10

Le Congo peut & tout moment demander que I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer
sur des questions determinées qui font alors partie de l'ordre du jour de ladite réunion. Le
Comité de Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours de chaque Année Civile pour
discuter et approuver le Programme de Travaux et le Budget, et pour entendre le rapport de
I'Opérateur sur 'exécution du Budget afférent & I'Année Civile précédente. Le Comité de Gestion
ne peut statuer sur une question qui ne figure pas a l'ordre du jour de la réunion, sauf décision
contraire unanime des représentants du Congo et du Contracteur,

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Opérateur en
assure le secrétariat.

L'Operateur prepare un procés-verbal &crit de chague séance et en envoie copie au Congo dans
les quinze (13) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remargues dans les trente
(30} jours & compter de la date de réception. En outre, I'Opérateur établit et soumet a la
signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du Comité
de Gestion, une liste des gquestions ayant fait 'objet d'un vote et un résumé des décisions
adoptées a l'occasion de chague vote.

Toute question peut &tre soumise & la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle, 3 la condition que cette question soit transmise par écrit par 'Opérateur au
Congo. Dans le cas d'une telle soumission, le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant
reception, communiquer son vote par écrit & 'Opérateur, 4 moins que la question soumise au
vote ne requiére une décision dans un délai stipulé par I'Opérateur qui, 2 moins de conditions
d'urgence necessitant une réponse plus rapide, ne peut &re inférieur & quarante-huit (48)
heures. En I'absence de réponse du Congo dans |e délai imparti, la proposition de I'Opérateur
sera considerée comme adoptée. Toute question qui regoit le vote affirmatif dans les conditions
prévues a l'article 4.3 ci-dessus sera réputée avoir été adoptée comme si une réunion avait été
tenue.

Le Comite de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont l'audition est demandée par
le Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur peut, & ses frais, se faire
assister aux reunions du Comité de Gestion par des experts de son choix, 3 condition d'cbtenir
un engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le
Congo ne devront présenter aucun lien aves des societés pétroligres concurrentes des entités
composant le Contracteur,

Il est institue un comite charge de |'évaluation des Provisions pour Abandon rattaché au Comité
de Gestion (ci-aprés désigné le « Comité d’'Evaluation ») et chargé d'examiner les questions
suivantes pour recommandation au Comité de Gestion !

1. Programmes des Travaux pour Abandon et estimation de leurs co(ts
@ Calcul des Provisions pour Abandon ;

3. Calcul du mentant correspondant aux produits financiers générés par les Provisions pour
Abandon ;

4, Recommandation d'affectation desdites provisions.

Le Comité d'Evaluation des Provisions pour Abandon est composé de représentants (un titulaire
et un suppléant) du Contracteur et du Congo,

Ce Comite d'Evaluation se réunira selon une périodicité qui sera déterminée d'un commun
accord,

Le secrétariat du Comité d'Evaluation est assuré par un représentant de I'Opérateur, chargé
également de rédiger un compte rendu écrit de chague réunion qui sera envoye & tous les
participants pour approbation. L'absence de réponse dans le délai de quinze (15) jours ouvrés
suivant la transmission dudit compte rendu sera réputé valoir approbation de son contenu,
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Les colts du Contracteur relatifs a la participation de ses représentants et au fonctionnement du
Comité d'Evaluation des Provisions pour Abandon seront supportés par le Contracteur et
constitueront un Colt Pétrolier,

Article 5 - Programmes de Travaux et Budget

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

Four le compte du Contracteur, 'Opérateur présentera au Congo, dans un délai de soixante
(80) jours a compter de la Date d'Entrée en Vigueur le Programme de Travaux que le
Contracteur propose pour le restant de 'Année Civile en cours, avec le Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chague Année Civile, I'Opérateur
soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser au cours de |'Année
Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du
Programme de Travaux et du Budget de chague Année Civile, 'Opérateur présente sous forme
moing détaillée un Programme de Travaux et un Budget provisionnels pour les deux (2) Années
Civiles suivantes.

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adopte le
Programme de Travaux et le Budget relatifs & I'Année Civile suivante. Au moment o0 il adopte
un Pragramme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, 3 titre préliminaire et
indicatif, et sans l'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux (2) Années
Civiles suivantes. Dés que possible aprés l'adoption d'un Programme de Travaux et d'un
Budget, 'Opérateur en adresse une copie au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détaillée, par Trimestre, du colit des Travaux Pétroliers
prévus  dans  le  Programme de  Travaux comespondant au  Trimestre  en
question. Chaque Programme de Travaux et chaque Budget sont susceptibles d'étre révisés et
maodifiés par le Comité de Gestion a tout moment dans l'année,

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin d'une Année Civile ou, en cas de fin du Contrat
dans les trois (3) mois de cette expiration, I'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur,
rendre compte au Congo deé la fagon dont a été exécuté le Budget afférent 3 'Année Civile
ecoulée,

Les Provisions pour Abandon constituées jusqu'a la Date d'Effet par Eni Congo conformément
au CPP Marine V1 / Marine VIl afin de couvrir les codts afférents & I'abandon et au
démantélement des installations situées dans la zone couverte par le Permis Kitina ne seront
pas reportées dans la comptabilité du Permis et seront reparties & hauteur de cinquante
pourcent (30 %) pour le Congo et cinquante pour cent (50 %) pour Eni Congo.

La valeur de ces Provisions pour Abandon constituées jusqu'au 30 juin 2013 est de quinze
virgule deux (15,2) milions de Dollars, La valeur definitive des Provisions pour Abandon
constituées a la Date d'Effet sera arrétée 4 l'occasion du Comité de Gestion Extraordinaire
d'ouverture du Permis.

Toutes les Provisions pour Abandon constituées aprés la Date d'Effet seront placées dans un
compte séquestre. Les modalités de constitution de ces Provisions pour Abandon aprés la Date
d'Effet et les modalités de gestion du compte séquestre seront fixées d'accord Parties.

Aprés la Date d'Effet, conformeément aux medalités de constitution des Provisions pour Abandon
qui auront été fixées entre les Parties, I'Opérateur, au plus tard le quinze (15) novernbre de
chaque Annee Civile, soumetira au Comité d'Evaluation ['ensemble des informations
necessaires au Comité d'Evaluation pour le calcul des Provisions pour Abandan.

Les livres et écritures comptables et tous les documents financiers et techniques du Confracteur
se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis au Congo ou 3 ses représentants pour
vérification et inspection périodigque,
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5.8

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il préviendra le Contracteur par écrit. Cette
verification aura lieu dans un délai de gquarante-cing (45) jours suivant la notification et sera
menée, soit en faisant appel au personnel de I'administration congolaise, soit en faisant appel a
un cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur.
Le refus d'agrément de la part du Contracteur devra étre motivé.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un délai de quinze (15) mois & compter de la
date de dépdt auprés du Congo des comptes définitifs pour I'Année Civile en vérification pour
effectuer en une setile fois ces examens et vérifications,

Le Congo peut exercer son droit de vérification pour plusieurs exercices antérieurs jusqu'a un
maximum de deux (2) Annges Civiles a partir de la date de dépét des comptes définitifs auprés
du Congo.

A l'occasion de ces vérifications, le Congo s'efforcera de procéder aux vérifications de fagcon a
géner le moins possible le Contracteur.

Lorsque le Congo exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs 3 ¢t exercice particulier sont
utilisés pour la réalisation de ces contrdles.

Les frais afférents & cette vérification seront pris en charge par le Contracteur dans la limite d'un
montant annuel de cinguante mille (50.000) Dollars et constitueront des Coits Pétroliers. Ce
montant est actualise chague année par application de I'Actualisation.

Lorsgue la verification n'est pas réalisée par le personnel de I'administration congolaise, le
cabinet indépendant agrée par le Congo et le Contracteur exerce sa mission dans le respect
des termes de référence &tablis par le Congo pour I'examen de I'application des régles définies
dans la Procédure Comptable pour la détermination des Codts Pétroliers et de leur
recuperation. Lesdits termes de référence sont communigués au Contracteur avant lintervention
dudit cabinet. Le rapport final de cette vérification est communigué dans les meilleurs délais au
Contracteur,

Les comptes des Sociétes Affiliees de I'Opérateur qui sont notamment chargées de fournir leur
assistance au Contracteur ne sont pas soumis a la vérification susvisée mais ils pourront étre
audites conformément aux dispositions de I'article 22 de la Procédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le
Congo pourra présenter ses objections au Contracteur par écrit et de maniére raisonnablement
detaillee, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

Les depenses imputées aux Colts Pétroliers et les calculs relatifs au partage de la Production
Mette durant ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque le
Congo n'aura pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation fondée, soulevée par le Congo fait 'objet d'une
concertation avec 'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes dans les plus brefs délais en
fonction des accords gui seront intervenus, ceci en application de la réglementation en vigueur
au Conge. Les différends qui pourraient subsister seront portés a la connaissance du Comité de
Gestion avant d'éfre éventuellement soumis 2 l'arbitrage conformément aux dispositions de
l'article 21 du présent Contrat,

Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques retragant les
Travaux Pétroliers sont tenus par I'Opérateur en langue frangaise et libellés en Dollars. lis
seront conservés au Congo. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part des
Codts Petroliers et de la production revenant & chacune des entités composant le Contracteur
aux fins du calcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures leur revenant au titre des articles
7 et & du présent Contrat,

Il est entendu qu'a l'occasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de
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Article &
6.1

6.2

6.3

Article 7
7.1
7.2

changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit
porte aux comptes des Colts Pétroliers.

Les modalités relatives & ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.

- Découverte d'Hydrocarbures Gazeux

En cas de découverte d'Hydrocarbures Gazeux, le Congo et le Contracteur se concerteront
dans le plus bref délaj pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte et, si
elle est possible, eriisager les aménagements qui devront étre apportés au Contrat.

Le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures Gazeux, associé ou non, pour les bescins des
Travaux Petroliers, et procéder a toute opération de réinjection d'Hydrocarbures Gazeux visant &
ameliorer la récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités d'Hydrocarbures Gazeux
ainsi utilisees ne seront soumises 3 aucun droit, impot ou taxe de quelque nature que ce soit.

Tout Hydrocarbure Gazeux associé produit et non utilisé directement pour les Travaux Pétroliers
pourra &tre brule a la torche, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives
nécessaires.

- Remboursement des Codts Pétroliers
Le Contracteur assurera le financement de l'intégralité des Coilts Pétroliers.

A l'effet du remboursement des Colts Pétroliers, y compris les Provisions pour Abandon, les
depenses lices aux Travaux pour Abandon et la PID et hormis les Bonus, chaque entité
compasant le Contracteur a le droit de récupérer sa part des Colts Pétroliers ici considérés,
calcules en fonction du pourcentage diintérét gu'elle détient dans le Permis, en prélevant
chaque Annee Civile une part de la Production Nette du Permis qui est ci-aprés désignée
« Cost Qil » dans |a limite du Cost Stop et du Cost Oil Garanti, conformément aux stipulations
des articles 7.2 .a) 4 7.2 ¢} ci-dessous.

a) Cost Stop

Le Cost Stop est €gal au produit de la Production Nette, exprimée en Barils, par le moins élevé
entre le Prix Fixe et le Prix Haut et multipliée par soixante pour cent (60 %) pendant la Premiére
Période et par cinquante pour cent (50 %) pendant la Deuxiéme Périnde. Le Cost Stop
représents |a imite de récupération des Colits pétroliers, sauf application du Cost Oil Garanti.

b) Excess Qil

Si, au cours d'une Année Civile, le montant cumulé des CoQts Pétroliers & récupérer est
inferieur au Cost Stop, le Cost Qil correspondra 4 la part de la Production Nette qui, valorisée
au Prix Fixe, permet le remboursement des Colts Pétroliers & récupérer. Dans ce cas, I'écart
entre le Cost Oil et la part de la Production Mette qui, valorisée au Prix Fixé, permettrait
d'atteindre le Cost Stop est I'« Excess Oil », || est partagé suivant les dispositions ci-aprés :

(i) sila production cumulée & compter de la Date d'Effet est inférieure ou égale 3 vingt-cing
millions (25.000.000) de Barils, 3 raison de cinguante pourcent (50 %) pour le Congo et
cinguante pourcent (S0 %) pour le Contracteur ;

(ii} si la production cumulée & compter de la Date d'Effet est supérieure & vingt-cing millions
(25.000.000) de Barils, 2 raison de quatre-vingt pourcent (80 %) pour le Congo et vingt
pourcent (20 %) pour le Contracteur,

c) Cost Oil Garanti
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7.3

7.4

7.5

5i, au cours de la Deuxiéme Période, dans une Année Civile, le montant cumulé des Codts
Petroliers & récupérer est supérieur au Cost Stop :

(A) i ce montant cumulé des Codts Pétroliers & récupérer est inférieur a trente-trois
pourcent (33 %) de la Production Mette wvalorisée au Prix Fixé, le Cost Oil
correspondra & la part de la Production Nette qui, valorisée au Prix Fixg, permet le
remboursement du montant cumulé des Coits Pétroliers 3 récupérer. La différence
entre les trente-trois pour cent (33 %) de la Production Nefte et le Cost Qil ne
constitue pas de I'Excess Qil,

{B) Si e montant cumulé des Colts Pétroliers & récupérer est supérieur 3 frente-trois
pourcent (33 %) de la Production Nette valorisée au Prix Fixg, le Cost Qil sera égal au
plus élevé entre trente-trois pour cent (33 %) de la Production Nette et |a part de la
Production MNette qui, valorisée au Prix Fixe, est égale au Cost Stop. Les Colts
Petroliers non récupérés seront reportés sur les Années Civiles suivantes jusqu'a la
date de récupération totale ou jusgu'a la date d'expiration du Contrat si celle-ci
survient avant, conformement aux stipulations de l'article 7.4 ci-dessous.

Le remboursement des Colts Pétroliers pour chague Année Civile au titre du Permis s'effectuera
selon 'ordre de prigrité suivant:

- les coilts relatifs aux Travaux d'Exploitation ;

- la PID ;

- les colts relatifs aux Travaux de Développement ;
- les Provisions pour Abandon,

Les Colts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

Si, au cours d'une guelconque Année Civile les Colts Pétroliers ne sont pas entigrement
recuperés au titre des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne pouvant é&tre récupéré dans
ladite Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'a
récupération totale ou jusqu'a la date d'expiration du Contrat si celle-ci survient avant, Les Codts
Pétroliers dont la récupération est reportée feront I'objet d'une actualisation 3 leur date de
paiement par I'application de I'Actualisation.

A l'effet du remboursement des Colts Pétroliers constitués par les Provisions pour Abandon, et
sous reserve des dispositions définies d'accord Parties par le Congo et le Contracteur en
application de l'article 5.5, paragraphe 3, ci-dessus, chague entité composant le Contracteur a le
droit de récupérer sa part des Colts Pétroliers ici considérés en prélevant chague Année Civile
une part de la Production Nette du Permis dont la valeur est égale 4 la somme de sa part des
Provisions pour Abandon et dépenses liées aux Travaux pour Abandon, déterminées pour
chagque Annge Civile conformément aux dispositions du Contrat, et ¢e jusgu'a la récupération de
la totalite de I'ensemble de ces Colts Pétroliers.

Le Contracteur effectuera les dépenses lidges aux travaux de remise en état des sites a lissue de
l'exploitation, conformément aux dispositions du présent Contrat et de la Procédure Comptable.
Toutes les dépenses liges aux travaux de remise en état des sites constitueront des Colts
Petroliers, les provisions dé&ja constituées &tant reprises pour des montants identiques venant en
déduction des Colts Pé&troliers correspondants.
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Article 8 - Partage de la production
2.1 Super Profit Qil:

Si le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut, le Super Profit Qil désigne la part d'Hydrocarbures Liquides qui,
valorisée au Prix Fixé, est équivalente 2 la différence entre la Production Nette valorisée au Prix Fixé et
cette méme Production Nette valorisée au Prix Haut, diminuée de la Redevance Minigre {appliquée &
cette différence) et de la différence entre le Cost Qil valorisé au Prix Fixé et le Cost Stop (si le Cost Oil
valorise au Prix Fix¢ est sup&rieur au Cost Stop). |l sera partagé entre le Congo et le Contracteur comme
suit

si la Production Nette cumulée & compter de la Date d'Effet est inférieure ou égale a vingt-
cing millions (25.000.000) de Barils : a raison de soixante-six pourcent (56 %) pour le Congo
et trente-quatre pourcent (34 %) pour le Contracteur

si la Production Mette cumulée 3 compter de la Date d'Effet est supérieure a vingt-cing
millions (25.000.000) de Barils : a raison de soixante-dix pourcent (70 %) pour le Congo et
trente pourcent (30 %) pour le Contracteur.

8.2 Profit Qil:

8.21

822

Le Profit Qil est défini comme la quantité d'Hydrocarbures Liquides égale & la Production

Mette, diminuée :

- de la part de Redevance Miniére proportionnelle revenant & I'Etat conformément a I'article
11 ci-dessous ;

- duCost Ol ;

- de 'Excess Qil ; et

- du Super Profit Qil,

Le Profit Oil déterminé en application de I'article 8.2.1 ci-dessus sera partagé entre le Congo

et le Contracteur comme suit

- si la Production Nette cumulée a compter de la Date d'Effet est inférieure ou égale 3
vingt-cing millions (25.000.000) de Barils : a raison de cinquante pourcent (50 %) pour le
Congo et cinquante pourcent (50 %) pour le Cantracteur :

- si la Production Nette cumulée 3 compter de la Date d'Effet est supérieure & vingt-cing
millions (25.000.000) de Barils ; a raison de soixante pourcent (70 %) pour le Congo et
trente pourcent (30 %) pour le Contracteur.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9.1

9.2

Four les bescins de la gestion du présent Contrat, le Brut de Ré&férence sera le Brent de la Mer
du Nord, dont la valeur de la cotation telle que publiée par le Platt's a la rubrique « Brent daté »
sera le « Prix de Référence ».

Aux fins de la récupération des Colts Péfroliers, du partage du Profit Oil, de la détermination
des montants & wverser au titre de la PID et de la perception en espéces de la Redevance
Minigre, le prix des Hydrocarbures Ligquides (« Prix Fixé ») est le prix fixé reflétant la valeur
d'une Qualite d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché
international, déterminé en Dollars par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par le
Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet, le Contracteur communiquera au Congo
les informations nécessaires conformément 2 l'article 5 de I'avenant n® 3 & a Convention et aux
dispositions prévues & la Procédure Comptable,

Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se rencontreront
afin de determiner d'un commun accord, pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liguides
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produite, le Prix Fixé pour chagque mois du Trimestre écoulé, A cette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visées a l'article 9.1 ci-dessus et tout &lément pertinent se
rapportant & la situation et & I'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés
internationaux,

50, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut &tre obtenu, les Parties se
rencontreront & nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative 3
'evolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires afin d'obtenir une décision
unanime avant la fifi'du deuxidme mois suivant Iz fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le Contracteur détermine, en tant gue de
besoin, un prix mensuel provisoire qui reflétera le niveau du marché pétrolier 4 cette période,
pour chaque Qualité dHydrocarbures Liquides, qu'll appliquera jusqu'a la détermination
definitive du Prix Fixé pour le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté 3 la connaissance du
Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, 'une ou l'autre
Fartie pourra soumetire le différend & l'arbitrage dans les conditions prévues 2 larticle 21 du
Contrat.

Article 10 - Provision pour Investissements Diversifiés

La Provision pour Investissements Diversifiés (la « PID ») a pour objet de permetire d'affecter
des fonds a des investissements ou & des engagements financiers destinés au développement
de I'economie congolaise ; ces fonds seront affectés notamment & la promotion des petites et
moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et & I'aide au financement des projets
de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixe pour chaque Année Civile & un pour cent (1 %) de la valeur au(x)
Prix Fixé({s) de la Production Nette.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les
comptes indiqués par le Congo, conformément & la Procédure Comptable.

Les montants affectés & la PID constituent des Colts Pétroliers.

Article 11 - Régime fiscal

11.1

11.2

La Redevance Miniére due au Congo au titre du Permis pour les Hydrocarbures Liquides est
fixée a quinze pourcent (15 %) de la Production Nette,

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Minigre en espéces en nofifiant au
Contracteur son choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours & I'avance. Si une telle notification
n'est pas faite par le Congo, la Redevance Miniére sera, alors, prélevée par le Congo en
nature au peint d'enlévement,

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommeées par le Contracteur au ¢ours des Travaux
Pétroliers seront assujetties au paiement en espéces de la Redevance Minigre. Le montant de
la Redevance Minigére payée par le Contracteur constitue un Colt Pétrolier. Le Contracteur est
assujetti au paiement de la redevance superficiaire conformément aux dispositions du Code
des Hydrocarbures,

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur & lissue des affectations et des
partages définis aux articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette de tout impdt, droit ou taxe de
quelgue nature que ce soit.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo 2 lssue des affectations et des partages
definis aux articles 7 et 8 ci-dessus comprend Iimpdt sur les sociétés calculé, au maximum, au
taux de trente-cing pourcent (35%) sur les revenus de chague entité composant le
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1.2

Contracteur provenant des activités réalisées en application du Contrat.

Aux fins de 'application des dispositions ci-dessus, il est expressément précisé que I'mpdt sur
les sociétés di par chacune des entités compaosant le Contracteur, conformément au présent
Contrat et a l'article 33 de la Procédure Comptable, est compris dans la part de Profit Qil
revenant au Congo au titre du présent Contrat et sera cédée par lesdites entités au titre de tout
impdt sur les sociétés.

Le Congo versera A Téchéance aux autorités fiscales congolaises, le montant d'impdt sur les
sociétés évoqué ci-dessus, au nom et pour le compte des entités composant le Contracteur,
Les déclarations d'impdt seront établies en Dollars par chacune desdites entités et les
recepisses fiscaux correspondants seront délivrés séparément & chacune delles par
I'administration fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au contrble de I'administration fiscale selon Ia
reglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions de I'article 5.7 du Contrat.
Les dispositions du présent article 11 s'appliqueront séparément 4 chague entité composant le
Contracteur pour 'ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au titre du présent Contrat.

Le Contracteur sera assujetti au régime douanier prévu par la Convention. Les matigéres non
couvertes par la Convention sont soumises au droit commun des douanes en vigueur au
Congo.

Article 12 - Transfert de propriété et enlévement des Hydrocarbures Liguides

12.1

12.2

Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage a la téte des puits de production.

La propriété de la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et & chaque entité
composant le Contracteur en application des articles 7. & et 10 est transférée 3 ceux-ci aux
sorties des installations de stockage. Dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le point
de transfert de propriété est le point de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.

Sous réserve des dispositions de la Convention relative a la vente des Hydrocarbures Liguides
au Congo, chague entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, aura
le droit d'enlever librement au point d'enlévement choisi 3 cet effet la part d'Hydrocarbures
Liquides lui revenant en application des Articles 7, 8 et 10,

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technigue des gisements découverts, il
pourra &tre etabli plusieurs points d'enlévement pour les beseins du présent Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a l'expédition des Hydrocarbures Liguides
jusqu'au point d'enlevement feront partie des Codts Pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet aricle 12.1, les
Hydrocarbures Liquides deviennent la propriété indivise du Congo et du Contracteur dés qu'ils
passent les tétes de puits de production, et reconnaissant en plus que les deux Parties seraient
désireuses de fournir une assurance couvrant le risque de dommages & ces Hydrocarbures
Liguides, les Parties conviennent que le Contracteur souscrive une telle assurance sur la
totalité de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo, et que le colt de cette
assurance soit inclus comme un Colt Pétrolier.

Les Parties enlévent leur part respective d'Hydrocarbures Liguides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi régulitre gue possible, &tant entendu que chacune delles
pourra, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui revenant au jour de
l'enlévement, & condition toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
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12.3

124

12.5

12.6

stockage et les caractéristigues des navires. Les Parties se concerteront réguliérement pour
etablir un programme prévisionnel d'enlévement sur la base des principes ci-dessus.

Les Parties arrdteront et conviendront d'une procédure d'enlévement fixant les modalités
d'application du présent article.

Chaque entité composant le Contracteur est tenue, 4 la demande du Congo, de vendre en
priorité. aux industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris e Cost Qil ainsi que le Profit Oil, en vue de satisfaire les
besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités qu'elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités d'Hydrocarbures Liquides
supérieures a trente pourcent (30 %) de la part leur revenant au titre du Contrat, Le Congo
pourra choisir la Qualité d'Hydrocarbures Liguides la plus appropriée aux besoins des
industries congolaises parmi les qualités disponibles.

Le Congo notifiera a chaque entité du Contracteur, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le
debut de chaque Année Civile, les quantités et les Qualités d'Hydrocarbures Liquides & vendre
aux industries congolaises pour I'Année Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon les modalités de paiement & convenir, ¥
compris en ce qui concerne les garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans le
cadre d'un contrat qui sera négocié le moment venu avec les acheteurs. L'approvisionnement
du marché national se fera sur la base du Prix Fixé.

Dans la mesure ol le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des efforts commercialement raisonnables
pour fournir aux industries désignées par le Congo les différentes Qualités d'Hydrocarbures
Liquides requises. Au cas oll un mélange d'Hydrocarbures Liquides aurait déja été effectué, les
entités du Contracteur s'engagent, a la demande du Congo, & procéder 3 des échanges entre le
valume d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application de Particle 12.3 du Contrat
contre les volumes de pétrole brut de qualités différentes qui sont & leur disposition et produits
au Congo, en tenant compte de la qualité, de la valeur et de tous autres facteurs habituellement
pris en consideration selon les pratiques en usage dans l'industrie pétroliére,

Sous réserve de la limite fixée & l'article 12.3 ci-dessus, I'engagement de chaque entité du
Contracteur de foumir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour
chaque Année Civile, & une quantité égale au total des besoins desdites industries, multipliés
par une fraction dont le numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité
revenant 4 cette entité au titre de sa participation et dont le dénominateur est la production totale
d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ou il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ol en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Caontracteur se verraient obligées, a la demande du Congo,
de livrer des volumes supérieurs & leur obligation déterminée en application des articles 12.3 et
12.5 ci-dessus, le Congo réunira I'ensemble des producteurs et s'efforcera de faire effectuer
entre eux des échanges des quantités de pétrole brut de telle sorte que soit &tablie entre les
différents producteurs I'égalité décrites aux articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de la quantité,
de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en considération dans lindustrie

petroligre.

Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers

13.1

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Petroliers sera automatiquement transférée au Congo dés complet
remboursement au Contracteur des Colts Pétroliers correspondants.
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13.2

13.3

13.4

La sous-location, la cession etiou la vente des biens ainsi transférés ay Congo, sont
subordonnées a un accord écrit et préalable du Congo. Les produits obtenus seront en totalité
verses au Congo,

Apres le transfert de propriété au Congo, le Contracteur pourra continuer a utiliser lesdits biens
immobiliers et mobiliers gratuitement pendant toute la durée du Contrat. Cette regle est
egalement applicable aux biens acquis dans le cadre des Travaux Pétroliers du Permis Kitina.

Dans le cas ol des biens mentionnés ci-dessus font 'objet de siretés consenties 3 des Tiers
dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de |a propriété de ces biens au
Congo n'interviendra qu'aprés complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi
garantis et main levee des suretés. Les Parties conviennent que les suretés sur les emprunts
contractés dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers doivent, avant leur mise en
ceuvre, étre préalablement approuvées par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables
aux equipements appartenant 3 des Tiers et qui sont loués au Contracteur

aux biens mobiliers et immobiliers acquis par 'Opérateur pour des opérations autres
que les Travaux Pétroliers et qui pourraient étre utilisés au profit des Travaux
Petroliers relatifs au Permis.

L'Opérateur procédera chaque Année Civile & un inventaire et & une évaluation des biens
mobiliers et immobiliers dont la propriété a été transférée au Congo conformément a I'Article
13.1. Le transfert de propriété desdits biens fera |'objet de procés-verbaux signés par le Congo
et |'Opérateur,

Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

14.1

14.2

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, I'Opérateur mettra en ceuvre un
programme de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de I'expleoitation et de Ia
commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal, pour chaque Année Civile,
a4 la somme de cent mille (100.000) Dollars. Ce montant qui est a partager & hauteur de
cinquante pourcent (50 %) pour le Congo et cinquante pourcent (20 %) pour la SNPC sera
actualise chague année par application de I'Actualisation. En cas dimpossibilité d'utiliser ladite
référence, les Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle référence.

Les programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par 'Opérateur et présentés
au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de formation concerneront les
personnels technigues et administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement de
I'Opérateur a leur endroit et seront conduites au moyen de stages au Congo ou & I'&tranger,
d'attributions de bourses d'études & I'étranger et, le cas échéant, de la création d'un centre de
formation professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Colts Pétroliers.

L'Opérateur assurera, & qualification égale, I'emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, au personnel de nationalité congolaise. Dans Ia mesure ol il ne
serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant des qualifications nécessaires
pour occuper les postes a pourveir, 'Opérateur pourra embaucher du personnel étranger,
conformément & la réglementation en vigueur au Congo.

Article 15 - Produits et services nationaux

15.1

Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu que priorité sera accordée aux entreprises
congolaises pour l'octroi de contrats 3 condition qu'elles remplissent les conditions requises, a
savoir: fournir des biens ou des services de qualité égale & ceux disponibles sur le marché
international et proposés & des prix (article par article), toutes taxes comprises, concurrentiels par
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rapport @ ceux pratigués par les sous-traitants étrangers pour des biens et services similaires. La
préférence sera notamment accordée aux services offerts par les sociétés immatriculées au
Congo et dont le capital social est majoritairement contrdlé par des citoyens de nationalité
congolaise, sous reserve qu'elles remplissent les conditions indiquées ci-dessus.

15.2  Le Contracteur recourra prioritairement conformément aux dispositions de I'article 22 du Code des
Hydrocarbures en cas de besoin aux services du Centre des Services Pétroliers installé dans le
port Autonome de Pajnte-Moire.

Article 16 - Informations - Confidentialité - Déclarations Publiques

16.1  OQutre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises mises a la charge du
Contracteur par la réglementation pétroligre, 'Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants qui seront établis aprés la Date d'Effet du Contrat -

rapports journaliers sur les activites de forage
rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;
rapports d'études de synthéses géologiques ainsi que les cartes y afférentes

rapports de mesures, d'studes et dinterprétation géophysiques, des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, l'original des
bandes magnétiques sismiques enregistrées :

rapports dimplantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi gu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées :

rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute &tude relative 3 la
mise en débit ou en production d’'un puits ;

rapports concermant les analyses effectuées sur carotte
etudes de gisement ;
rapports de production ; et

tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des activités de recherche, de
développement et d'exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques  ou
geophysiques seront fournis sur un snfppnrt adeéquat pour reproduction ultérieure. Une portion
représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des
echantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également
fournis au Congo dans des délais raisonnables. A 'expiration du Contrat, pour quelgue raison que
ce soit, les documents originaux et échantillons relatifs aux Travaux Petroliers, conduits
postérieurement a la Date d'Effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra 4 tout moment prendre connaissance des rapports de |'Opérateur sur les
Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée au Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert
des donneées au Congo ou 2 un autre lieu indigué par le Congo est financé par le Contracteur, Les
dépenses correspondantes sont constitutives de Colts Pétroliers.

Le Congo mettra & disposition du Contracteur aux conditions réglementaires et technigues en
vigueur toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant a
sa disposition, et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes données ou
informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du précédent Contracteur sur

le Permis.
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16.2

16.3

Article
171

17.2

Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives 3 'exécution du Contrat
sont, vis-3-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les Parties, Cette obligation ne concerne
pas :

i) les informations relevant du domaine public ;

{ii) les informations déja connues par une Partie avant qu'elle ne lui soit communiquée dans
le cadre du Contrat ;

(i} les informatioris obtenues légalement auprés des Tiers qui les ont eux-mémes obtenues
legalement et qui ne font l'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité ; et

(iv) les informations dont la communication et la publication rentrent dans le cadre de
lnitiative de Transparence pour les Industries Extractives (ITIE),

Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées 3 I'article 16.2 ci-dessus, en
tant que de besoin, en particulier ;

a leurs autorités de tutelle et 3 celles de leurs Sociétés Affiliées ou & toutes autorités
boursiéres si elles, ou leurs Sociétés Affiliées, y sont légalement ou contractuellement
obligees, ou

aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

a leurs Socigtés Affiliées, étant entendu que la Partie qui communigue de telles
informations & une Société Affiliée se porte garante envers l'autre Partie du respect de
I'obligation de confidentialité, ou

aux bangues et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux
Petroliers, sous réserve que ces bangques et organismes s'engagent & les tenir
confidentielles,

L'Opérateur peut également communiguer les informations aux Tiers foumisseurs, entrepreneurs
et prestataires de services intervenant dans le cadre du présent Contrat, 3 condition toutefois
gu'une telle communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que
lesdits Tiers s'engagent & les tenir confidentielles.

Toutes les entités composant le Contracteur qui projettent de céder tous leurs intéréts, ou une
partie de leurs intéréts, peuvent également communiquer des informations & des Tiers en vue
d'une cession dlintéréts pour autant que ces Tiers souscrivent un engagement de confidentialite
dont une copie sera communiquée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration publique, annonce ou
circulaire concernant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui
peuvent étre ponctuellement définies comme telles par le Conge concernant les activités des
Parties, ne sera faite ou émise par, ou au nom de l'une des Parties, sans I'approbation préalable
par écrit de I'autre Partie,

17 - Cessions

Toute cession sur le Permis par 'une des entités composant le Contracteur au profit d'un Tiers (la
« Cession ») sera soumise 2 I'approbation préalable du Congo dans les conditions fixées par
I'article 36 du Code des Hydrocarbures.

L'évaluation de Ila demande d'approbation par le Congo sera faite de fagcon diligente, en se
focalisant sur les capacités techniques et financiéres de I'entité cessionnaire. Le Congo ne pourra
pas refuser son accord sans motif valable.



17.3

17.4

17.5

Le Congo répendra dans les meilleurs délais 4 la demande du cédant, A la suite d'une demande
d'approbation préalable du Congo restée sans réponse de sa part dans un délai de deux (2) mois,
la Cession sera considérée comme &tant approuvée.

Les cessions diintéréts dans le Permis entre les entités composant le Contracteur, ainsi que celles
effectuees entre une entité constituant le Contracteur et une Société Affiliée, peuvent se faire
librement et a tout moment. Le cédant est cependant tenu d'en informer le ministre en charge des
hydrocarbures

Les Parties conviennent que si 'une des entités composant le Contracteur envisage une opération
qui aboutirait 2 son changement de contréle (tel que ce terme est défini & I'article 1.53 du Contrat),
ce projet sera porté 2 la connaissance préalable du Congo.

Article 13 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet - Durée - Modifications

18.1

18.2

18.3
18.4

Le Contrat entrera en vigueur le jour de la publication de la loi portant approbation du présent
Contrat au Journal Officiel (la « Date d’Entrée en Vigueur »), et prendra effet le 1% janvier 2014
(la « Date d’Effet »).

Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée comprise entre la Date d'Effet et la date a
laquelle le Contrat prend fin dans les conditions prévues a I'article 22 ci-dessous.

Les termes du Contrat ne peuvent étre modifiés que par I'accord écrit de toutes les Parties.

S'il est démontré, par la suite, par I'une ou l'autre Partie que I'équilibre économique général des
dispositions du Contrat au moment de la date de signature du Contrat a été défavorablement
influence par des changements de lois, de statuts, de réglementations ou d'autres matiéres
applicables au Contrat qui pourraient prendre effet aprés la date de signature du présent Contrat,
des avenants au Contrat seront pris pour rétablir 'équilibre économigue général. Au cas ol aucun
accord ne pourrait étre trouvé, tous les différends seront soumis A un arbitrage selon les termes
de l'article 21 ci-dessous.

Article 19 - Force majeure

19.1

19.2

Aucun retard ou défaillance d'une Partie 3 exécuter Fune quelconque des obligations découlant du
Contrat ne sera considéré(e) comme une violation du Contrat si ce retard ou cette défaillance est
di{e) a un cas de force majeure, c'est-a-dire & un événement imprévisible, irésistible et
indépendant de la volonté de la Partie qui l'nvogque.

5i, par suite d'un cas de force majeure, Fexécution de I'une quelcongue des obligations du Contrat
etait différée, |a duree du retard en résultant, augmentée du temps qui pourrait &tre nécessaire 3
la réparation des dommages causés pendant ledit retard et & la reprise des Travaux Pétroliers,
serait ajoutée au délai prévu au Contrat pour 'exécution de ladite obligation, De méme, la durée
du Permis serait prorogée de la durée correspondant 3 celle de |a force majeure.

Lorsquune Partie considére qu'elle se trouve empéchée de remplir l'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai aux autres Parties
en spécifiant les éléments de nature 3 établir la force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Parties, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permetire la reprise normale de
lexécution des obligations affectées dés la cessation de I'événement constituant le cas de force
majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la force majeure devront continuer & étre
exeécutées conformement aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit applicable

Le Contrat sera régi par e droit congolais selon lequel il sera interprété,
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Article 21 - Arbitrage

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

Tous les différends découlant de linterprétation ou de I'exécution du Contrat, & I'exception de
ceux visés aux articles 21.4 et 21.5 ci-dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part et les
entités du Contracteur d’autre part, qui ne pourront pas étre résolus 3 'amiable, seront tranchés
définitivement par voie d'arbitrage conformément au Réglement d'arbitrage du Centre
International pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-aprés désigné le
« CIRDI ») institué par la convention pour le réglement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigne la « Convention CIRDI »), a
laquelle le Congo est partie,

Les Parties déclarent qu'aux fins de I'article 25 (1) de la Convention CIRDI, tout difiérend relatif au
Contrat est un différend juridique résultant directement d'un investissement, et les Parties
renoncent a toute immunité de juridiction ou d'exécution dont elles pourraient bénéficier,

Le Congo d'une part et les entités du Contracteur d'autre part nommeront un arbitre et
s'efforceront de se mettre d'accord sur la designation d'un tiers arbitre qui sera le président du
tribunal arbitral, A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les
dispositions de 'article 38 de la Convention CIRDI s'appliqueront,

L'arbitrage aura lieu & Paris, France. La procédure se déroulera en langue francaise. Pendant la
procédure d'arbitrage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des Parties n'effectuera un
quelconque acte préjudiciable aux droits de l'autre Partie au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra &tre rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant,
une demande pourra éfre introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre auterité pour
obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranchés
selon la clause d'arbitrage du Contrat d'Association,

5i le Congo et l'une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la determination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de |'article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité pourra
demander au Président de finstitute of Petroleum a Londres, Grande-Bretagne de désigner un
expert international qualifié 3 qui le différend sera soumis. Si le Président de [llnstitute of
Petroleum ne désigne pas d'expert, chacune des Parties au différend pourra demander au Centre
International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale a Paris de proceder a cette
designation. Le Congo et ladite entité fourniront & celui-ci toutes les informations qu'ils jugeront
nécessaires ou que l'expert pourra raisofinablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I'expert communiquera au Congo et 4
ladite entite le prix gui, 4 son avis doit &tre appliqué conformément a article 9 ci-dessus. Ce prix
liera les Parties et sera réputé avoir &té arrété d'un commun accord entre celles-ci. Les frais et
honoraires de ['lnstitute of Petroleumn a Londres ou de la Chambre de Commerce Internationale
seront partages par parts €gales entre le Congo et ladite entité.

L'expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives ne seront pas applicables.

Article 22 — Fin du Contrat

221

Le Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis aura expiré ou ne sera pas renouvelé conformément
aux dispositions du Décret d'Attribution, ou (i) selon les cas prévus par le Code des
Hydrocarbures, ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas de retrait volontaire ou
involontaire conformément aux dispositions prévues par le Contrat d'Association. Monobstant
toute(s) disposition(s) contraire(s) du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent que le
Contracteur peut volontairement mettre fin au Contrat, 2 tout moment, La résiliation re peut
toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour remplir
toutes les obligations applicables au Permis au moment de la demande de resiliation, et plus
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generalement tant que l'une des Parties demeurera débitrice de l'autre Partie au titre des droits et
obligations résultant du Contrat.

22.2  Si une entité du Confracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d'Association, le Confracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante-

quinze (735) jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de Ila participation
de cette entité.

22.3 5'il est mis fin au Contrat conformément 4 I'article 22.1 ci-dessus -

a) en accord avec les dispositions de l'article 12 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liguidation au Comité de Gestion. Les frais de cefte liquidation seront supportés par le
Contracteur ;

B) le Contracteur réglera toutes les charges dent le paiement lui incombera aux termes du
Contrat,

Article 23 — Garanties générales

231 Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers le Congo s'engage a ne pas aggraver la situation
générale, juridique et fiscale de I'Opérateur (ni celle des autres entités composant le Contracteur)
en l'assujettissant & de nouveaux impdts, taxes, redevances ou droits ou en valorisant ceux qui lui
sont applicables au jour de lentrée en vigueur du présent Contrat et ce conformément aux
dispositions de la Canvention,

23.2  Le Congo garantit aux entités composant le Contracteur, & leurs Sociétés Affiliés, 3 leurs
actionnaires et & leurs fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité de transférer librement
leurs revenus ou distributions vers des bangues étrangéres de leur choix, de maintenir les avoirs
en devises dans ces bangques, et plus généralement d'effectuer des paiements en devises sans
restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat.

Article 24 - Adresses
Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes:
a) Pourle Congo Ministére des Hydrocarbures
B.P. 2120 BRAZZAVILLE
Reépublique du Congo
Tél : (242) 222,83 58.95
Fax : (242) 222, 83.62.43

b) Pour SNPC Société Nationale des Pétroles du Congo
B.P. 188 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tel: (242) 222.81.09.64
Fax: (242) 222 81.04.92
c} Pour Eni Congo Eni Congo
125-126, Avenue Charles de Gaulle
E.P. 708 POINTE-NOIRE
République du Congo (Brazzaville)
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Tél: (242) 0555011 01
Fax: (242) 22 294 11 54

d} Pour AOGC Africa Oil & Gas Corporation S.A.
Passage & niveau rue Mbochis
" B.P. 15073 BRAZZAVILLE
République du Congo (Brazzaville)
Tel: (242) 06 654 54 63
Email : Direction@acgc=congo.com
Article 25 - Divers
251 Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit soit :
{i) par remise au représentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion ;
(i) par courrier avec demande d'avis de réception,

{iii} ou télécopie, adressé a la Partie qui doit étre notifiée & adresse appropriée indiguée ci-
dessus,

25.2  Les annexes font partie du Contrat,
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[
André Raphaél LOEMBA

Ministre des Hydrocarbures

Pour Société Nationale des Pétroles du Congo

(LA

Jérome KOKO

Directeur Général, Prgsident du Directoire

Pour Eni Congo

Directeur Général

Pour Africa Oil & Gas Corporation S.A.
ol
R RV

Pierre Narcisse LOUFQUA
Directeur Genéral
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Annexe |

Procedure comptable

CHAPITRE | - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La présente Procédure Comptable constitue I'Annexe | au Contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxguelles le Contracteur est tenu de se
conformer au titre de la comptabilisation des opérations résultant de I'exécution du Contrat, ainsi que les
rapports, etats, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers,
penodigues ou non, qui doivent obligatoirement &tre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la
reglementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la méme signification que celle qui leur est donnée dans
le Contrat, a moins que le contexte ne confére clairement & ces termes une signification différente. Pour
les bescins de la présente Procédure Comptable, le « Contracteur » peut désigner chacune des entités
qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant a titre personnel.
Certains droits et obligations du Contracteur sont exercés par lintermédiaire de I'Opérateur, notamment
lorsqu'il s'agit des opérations ou des comptes communs aux entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces
derniéres prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTAEBILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément 4 l'article 5.8 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en langue francaise et en
Dollars.

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres
que le Dellar dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en Dollars 2 titre provisoire sur la base
des taux de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelies du
Contracteur.

La difference de change constatée entre 'enregistrement initial et le montant résultant de I'application du
taux de change en vigueur lors du réglement ou de I'encaissement est imputée aux mémes comptes de
Colts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés par |'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre VIl de la présente
Procédure Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la
Banque de France.

b
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Il est de lintention des Parties qu'a l'occasion de la conversion de devises, de la comptabilisation en
Dollars de montants en monnaies, y compris le Franc CFA, autres que le Dollar et de toutes autres
opeérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain,
ni perte qui ne soit porté{e) aux comptes de Colts Pétroliers.

ARTICLE 3 - TEMUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une cu.mptabilité des Colts Petroliers (ci-aprés la « Comptabilité ») permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des autres activités éventuellement exercées au
Congo. La Comptabilité corespond & la comptabilité analytigue du Contracteur ou 3 des &tats
camplémentaires de suivi et de synthése relatifs aux Travaux Pétroliers,

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l'original des piéces justificatives,
contrats, factures et autres documents relatifs & la Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, livres et &tats comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
Justificatifs se rapportant aux Colts Pétroliers doivent &tre présentés 2 toute demande du Congo suivant
les dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la
reglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au
Chapitre VIl de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent &tre conformes aux modéles établis, le cas échéant par le
Congo aprés consultation du Contracteur,

3
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CHAPITRE Il - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

|-

La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit &tre conforme aux régles, principes et méthodes du plan comptable
genéral des entreprises en vigueur au Congo (plan comptable OHADA,).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les régles et pratiques comptables généralement
admises dans lindustrie pétroliere dans la mesure ol elles ne sont pas contraires au plan
comptable OHADA.

Les realisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Colts Petroliers dés que les charges ou produits comespondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja payées ou
encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi gue des
imputations correspondant 3 des charges 2 payer ou 3 des produits 3 recevoir, c'est-a-dire des
dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle
soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette

exacie.

ARTICLE 5 - LE BILAN

La comptabilité générale doit refléter fidélement Ia situation patrimeniale du Contracteur, aussi bien
active que passive, et permettre 'établissement d'un bilan annuel suffisamment détaillé pour que le
Congo puisse suivre 'dvolution de chague élément de |'actif et du passif et apprécier la situation
financiére du Contracteur,

Le bilan doit faire ressortir, pour chaqu:e catégorie d'opérations, le résultat desdites opérations.
Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de I'actif net qui y est affecté a la cldture et
a l'ouverture de I'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant a des biens ou
especes nouvellement affectés auxdites opérations, et augmentée des prélévements correspondant
aux retraits, par l'entreprise, de biens ou d'espéces qui y &taient précédemment affectés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé, au passif, par les créances
des Tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et
justifiés,

Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « monocontractuel » (uniquement sous le régime prévu par le

Contrat et les contrats d'autres champs afférents & d'autres permis d'exploitation au dehors du
Permis ol les Parties ont des intéréts).



En ce gui concemne les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »
(regime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes de Partage de Production),
les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées dans le cadre des régles du
plan comptable OHADA et conformes aux méthodes habituellement utilisées dans lindustrie
Pétroliere. Les entités opérant dans ce cadre « pluricontractuel » devront établir périodiquement
des états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de
matériels et matiéres. consommables acquis, consfruits, fabriqués, créés ou réalisés par le

Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers,

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de |a tenue de ses propres registres
comptables et doit respecter ses obligations legales et fiscales en la matiére.

Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de P'article 13 du Contrat sont
enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur
valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication,

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

1l -

Peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, qu'ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs 3 'Année Civile
concernée, & condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers et
quils incombent effectivement au Contracteur, 3 l'exclusion de ceux dont limputation n'est pas
autorisée par les stipulations du Contrat.

Les charges & payer et les produits & recevoir, c'est & dire les dettes et les créances certaines mais
non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont calculés sur
la base d'éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute
inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la
charge ou du produit réel correspondant.

Les comptes de charges et pertes par n%ture seront en outre crédités des montants effectivement
recupéres par le Contracteur en application d'accords particuliers, et débités ou crédités par le jeu
des transferts de Codts Pétroliers entre le Permis et les autres champs afférents & d'autres permis
d'exploitation au dehors du Permis ol les Parties ont des interéts,

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent &tre portes au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de toute nature,

liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.

&
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CHAPITRE Ill - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE & - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

Suivant les régles et principes énoncés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou
encourues par lui et c;nnnant droit & récupération en application des dispositions du Contrat et
de la presente Annexe, les Colts Pétroliers récupérés par chaque entité composant |e
Contracteur, au fur et & mesure de I'affectation de la production destinée a cet effet, ainsi que
les sommes venant en supplément ocu en déduction des Codts Pétraliers.

La Comptabilité doit &tre sincére et exacte. Elle est organisée et les comptes tenus et
présentes de maniére que puissent étre aisément regroupés et dégageés les Codts Pétroliers
afférents, notamment, aux dépenses :

1) de la PID :

2)  des Travaux de Développement :

3 des Travaux d'Exploitation ;

4) des Travaux pour Abandon et des provisions éventuellement constituées en vue de leur
réalisation ;

5) relatives a toutes les activités, y compris celles connexes, annexes ou accessoires, a

partir de la Date d'Effet jusqu'a la Date d’Entrée en Vigueur.

En outre, les Couts Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue a larticle 7 du
Contrat afin de faciliter le recouvrement des Colts Pétroliers & partir du Cost Oil.

Pour chacune des activités ci-dessus, |4 Comptabilité doit permettre de faire ressortir -

1) les depenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant
a l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation :

a) deterrains;

b) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, ete...} ;

c) d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures ;
d)  dinstallations de chargement et de stockage (quais, terminaux, citermes, etc.) ;
e) de voies d'accés et ouvrages dinfrastructure générale ;

f) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-

citernes, etc.) ;

g) d'equipements généraux (meubles, ordinateurs, etc) ;
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h) d'équipements et installations spécifiques ;
i) de vehicules de transport et engins de génie civil ;

i de materiel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure & une
annee) ;

k) de forages.de développement ;
1) d'autres immobilisations corporalles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se
rapportant :

a)  aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études
sismigues, retraitement, &tudes de gisement et de réservoir, autres études, etc.,
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers) ;

b)  aux autres immobilizations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux matériels et matidres consommables, y comprs la
Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers conformément & |'article 11.1 du Contrat,

4) les depenses opérationnelles. || s'agit des dépenses de toute nature non prises en
compte aux paragraphes Il 1) & 3) ci-dessus, et liees directement & I'étude, la conduite et
lexécution des Travaux Pétroliers,

3) les dépenses non opérationnelles. |l s'agit de dépenses supportées par le Contracteur,
liges aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la direction et 3 la gestion administrative
desdites opérations.

Far ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir, pour chacune des catégories de dépenses
énumerées ou définies aux paragraph;s I, 1) & 5) précédents, les dépenses effectuées au
profit :

1) de I'Opérateur, pour les biens et Services quiil a fournis lui-mé&me et qui font l'objet de
facturations ou de transferts analytiques :

2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services gu'elles ont fournis

elles-mémes ;
3) des Sociétés Affiliées ;

4)  des Tiers.
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VI -

La Comptabilite doit permetire de faire ressortir ;

1)

2)

3)

4)

le montant total des Colts Pétroliers payés ou encourus par le Contacteur pour
l'exécution des opérations du Conirat ;

les montants venant en diminution des Colts Pétroliers, et la nature des opérations
auxqguelles se rapportent ces mentants ;

le montant total des Colts Pétroliers récupérés ;

le montant des Colts Pétroliers restant & récupérer,

La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement payées ou encourues
se rapportant directement. en application du Contrat et des stipulations de la présente Annexe,
aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Codts Pétraliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, 3 la fois -

1

2)

étre nécessaires 2 la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
l'industrie Pétroliére,

gtre justifiées et appuyées de pidces et documents justificatifs permettant un contrdle et
une vérification par le Congo.

La Comptabilité enregistre, au crédit;

le montant des Colts Pétroliers récupérés, au fur et 3 mesure que cette récupération
est opérée ;

les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des Colts
Pétraliers au fur et 2 mesure de leur encaissement ;

- les montants refacturés 2 d'autres permis dans le Cadre des Travaux Pétroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures sur le Permis d'Exploitation, chague entité
constituant le Contracteur commencera & récupérer sa part des Colts Pétroliers tels que définis a
I'article & de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de 'article 7 du Contrat,

Les Colts Petroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-apres ;

1.

2

les colts des Travaux d'Exploitation |

la PID ;

les colts des Travaux de Développement ;

les provisions décidées pour la couverture des colts des Travaux pour Abandon.
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ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matigre de
répariition et de reversement doivent &tre appligués de facon homogéne, équitable et non
discriminatoire & 'ensemble de ses activités,

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il pourrait étre
conduit a apporter & ces priricipes et méthodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débif des comptes matérialisant les Codts Pétroliers, les dépenses, charges et colts

ci-apres.

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles de |a
comptabilite analytiqgue du Contracteur ;

- imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les comptes des
Codts Pétroliers : acquisition d'éguipements, dinstallations, matériels et matigres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affilices
du Contracteur, le Contracteur lui-méme quand ces dépenses feront I'objet d'une facturation
spécifigue, etc.

= imputation indirecte pour les dépenses et colts encourus au titre des Travaux Pétroliers dont la
comptabilisation dans les comptes de Colts Pétroliers reléve de taux d'oeuvre internes ot de
cles de répartition, Ces dépenses et colts correspondent notamment aux prestations des
departements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de
fonctionnement non opérationnelles,

ARTICLE 12 - ACQUISITION DIMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers et effectivement affectés 2 ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au
prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de réalization. || convient de noter
que certaines opérations de gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux
pratiques habituglles du Contracteur, et étre comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les equipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sant :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient &te
assimilés a ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matiéres consommables
acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Colts Pétroliers, & leur prix
rendu & pied d'oeuvre (le « Prix Rendu Congo »),
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b)

Le Prix Rendu Congo comprend les é&léments suivants, imputés selon les méthodes

analytiques du Contracteur :

1-

2-

le prix d'achat aprés ristournes et rabais,

les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impdts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du
Centracteur ou jusqu'au lieu dutilisation, selon le cas,

et, lorsqulil y a liey, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur
incluant 'amortissement des batiments calculé conformément au paragraphe 5),
b) du présent article, le colt de gestion du magasin, les frais des services
d'approvisionnement locaux et, le cas échéant, hors Congo.

soit fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses propres stocks

1-

Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matidres consommables, fournis
par une des entités constituant le Contracteur & partir de ses propres stocks ou de
ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de
revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe
2}a) ci-dessus,

Les materiels et équipements amortissables déja utilisés fournis par une des
entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses
autres activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour
imputation aux Colts Petroliers, d'aprés le baréme ci-aprés :

i- Materiel neuf (Etat « A »)

Materiel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100 % (cent pour cent) du colt net
correspondant au  demier prix de revient moyen pondeéré, calculé

conformément aux dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.
i -  Matériel en bon état (Etat « B ») :

Matériel d'occasion en bon é&tat et encore utilisable dans sa destination
initiale sans réparation: 75 % (soixante-quinze pour cent) du colt net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iii - Autre matériel usagé (Etat « C ») :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement aprés
réparation et remise en état ; 50 % (cinquante pour cent) du codt net du
matériel neuf tel gue défini ci-dessus.

iv- Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
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Materigl non utilisable dans sa destination initiale, mais, qui est utilisable
pour d'autres services : 25 % (vingt-cing pour cent) du colt net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.

v - Ferrailles et rebuts (Etat « E ») ;
Matériels hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts.

Pour mn;penser la charge financiére entrainée par la nécessité de maintenir dans
ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et
des frais de financement du stock, la valeur des équipements et matériels fournis
par une des entités constituant le Contracteur & partir de ses propres stocks est
augmenté d'un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur
une durée d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) & trois (3) mois sur
les Eurodoliars et majoré de 2,5 % {deux virgule cing pour cent).

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur a partir de stocks apparienant 2 une association extérieure aux
Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant
ladite association,

L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-deld de
ce que fait le fabriquant ou e revendeur du matériel concerné. En cas de matériel
neuf defectueux, le Confracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou
compensation de la part du fabriguant ou du revendeur. Cependant, le crédit
correspondant n'est passé en ecriture qu'a la réception du remboursement ou de
la compensation.

En cas de defectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le
compte des Colts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en
compensation. 4

Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les materiels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur
et utilisés 2 titre temporaire pour les besocins des Travaux Pétroliers sont imputés
aux Colts Pétraliers pour un montant de lacation couvrant, notamment -

a) l'entretien et les réparations ;

B} wune quote-part proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux
Petroliers selon les régles de la comptabilité analytigue du Contracteur de
lnvestissement et de la rémunération du capital investi

¢) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses

&
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Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcodts dus, notamment, a une
immobilisation ou & une utilisation anormale desdits &quipements et installations
dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout etat de cause, les colts imputés aux Coits Pétroliers pour l'utilisation de
ces equipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient
normalement pratiqués au Congo par des entreprises fierces a des conditions de
qualiteé et de disponibilité similaires.,

6- Les actifs corporels ainsi gque les équipements, matériels et matiéres
consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la

proprieté du Congo dans les conditions prévues a l'article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les depenses operationnelles sont imputées aux Colts Pétroliers au prix de revient pour le

Contracteur des prestations ou charges concemées, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et

tel quil est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses
compraennent, notamment :

1) Les impdts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance Miniére et Iimp6t sur les sociétés mentionnés a I'article 11 du Contrat ne sont pas

imputables aux Colts Pétroliers 4 l'exception de la Redevance Minigére calculée sur les
Hydrocarbures consommes par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnemeant du personnel.

a)

Principes.

Dans la mesure ol elles correspondent & un travail et & des services effectifs et ol elles ne
sont pas excessives eu égard & l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué
et aux pratiques habituelles, ces dépe:nses couvrent tous les paiements effectués ou charges
encourues 3 'occasion de I'utilisation et de I'environnement du personnel travaillant au Congo
pour la conduite et l'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises 3 la
disposition de celui-ci par ses Sociétés Affilices ou des Tiers.

Eléments.

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes
payees ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des
textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du
réglement propre au Contracteur et, d'autre par, les dépenses pay&es ou encourues pour
l'environnement de ce personnel, notamment :

1- les salaires et appointernents d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et

autres indemnités ;
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2- les charges patronales y afférentes résultant des textes legaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le colt des pensions et
retraite ;

3- les dépenses payées ou encourues pour I'environnement et la mise & disposition du
personnel, Ces dépenses représentent notamment :

i) les dépense:s d'assistance médicale et hospitaliére, d'assurance sociale et toutes
autres depenses sociales particulidres au Contracteur, notamment liges a Ia
scolarité au Congo des enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant
les reglementations internes en vigueur ;

ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets
personnels, lorsque la prise en  charge de ces dépenses par 'employeur est prévue

par le contrat de travail ;

i} les plans de pré-retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
l'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers :

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes,
lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail
(eau, gaz, électricité, téléphone)

v)  les indemnités payées ou encourues a l'occasion de linstallation et du départ des
salaries, ou directement en relation avec la mise 2 disposition de personnel par des Tiers

ou par des Societes Affiliées

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants:
gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation
professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces
dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques ;

vii) les frais de location des bureaux ou leur coiit d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secretariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,

télécommunications, etc.) ;

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a I'étranger par son
personnel ou par des Tiers.

c} Conditions d'imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :

1) soit & des dépenses directes imputées directement au compte des Coits Pétroliers

correspondant ;
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2} soit 2 des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des CoGts Pétroliers a

partir des données de la comptabilité analytigue et déterminées au prorata du temps
consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour

des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de codts.

3) Les dépens'&spa-}rées ou encourues a raison des prestations de services foumnies par les
Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affilices.

Ces dépenses comprennent, notamment

a)

b)

c)

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés 3
leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c’est a dire au prix facturé par
les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels: les
prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes
obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.

Le colt des services techniques et professionnels fournis par les employés de
'une quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant a lintérieur qu'a
l'exterieur du Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements,
charges salariales des employés qui fournissent ces services, en une guote-part
du colt des materiels, équipements et installations qui sont mis & disposition a
l'occasion de ces prestations, ainsi gue les frais généraux y afférents. Ces coiits
sont déterminés selon les méthodes habituelles en codts complets des Sociétés
Affilices du Contracteur. lis seront imputés conformément aux pratiques
comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de facturations justifiées
par des releveés d'unités d'ceuvre (les unités d'oeuvre utilisées pour évaluer et
facturer 'assistance technigue correspondent 3 des temps agents et des unités de
compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de maniére
generale, ces unités dosuvre sont imputées par saisie individuelle aprés
validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines
suivants : ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et
etudes des réservoirs, études économigues, rédaction, comptabilité, finance,
montage et gestion des financements, trésorerie, fiscalite, droit, relations avec le
personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit,
contrats technigues, dessin.

Le cout de lutilisation, pour I'évacuation de chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides, des installations du Terminal de Djenc et d'autres terminaux qui seront
utilises selon le cas, intégrant une quote-part des frais d'exploitation calculée selon
les méthodes de l'opérateur des terminaux et une rémunération raisonnable des
capitaux investis par les copropriétaires des terminaux.
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4)

3)

d) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des
equipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Colts Pétroliers, au prorata du temps
d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles
et selon les principes definis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge comprend,
notamment, une quote-part :

1-  de l'amortissement annuel calculé sur le Prix Rendu Conge d'origine défini &
l'article 12 ci-dessus ;

2-  du colt de sa mise en ceuvre, des assurances, de l'entretien courant, du

financement et des révisions périodiques :
3- Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux Colts Pétroliers au prorata
de la valeur des sorties de biens enregistrées ¢

4 - Les dépenszes de transport

Sont imputées aux Colts Pétroliers les dépenses de transport de parsonnel,
de materiel ou d'égquipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et
qui ne sont pas déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont
pas intégrées dans les prix de revient.

Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les depenses necessaires a la réparation et 4 la remise en état des biens 2 |a
suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents
ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe,
sous réserve des dispositions de Jarticle 3.8 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et
pertes sont créditees aux comptes des Colts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures & un (1) million Dellars seront portées a la
connaissance du Comité de Gestion.

Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance.

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Colts Pétroliers a leur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des travaux standard ou des clés
de repartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les depenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux
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6)

7)

8)

Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres,
sont imputées aux Colts Pétroliers:

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Détroliers
Ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur 2 l'egard des Tiers dans e
cadre desdits travaux

b} les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre
des Travaux Pétroliers, celles supportées en regiement de toutes pertes,
réclamations, dommages et autres dépenses annexes non couvertes par les

assurances souscrites ;

c} les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou actions
judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est
pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des
assurances au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément 3
larticle 16.3) d) ci-aprés.

Les dépenses d'ordre juridigue

Sont imputées aux Colts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d'enquéte et de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent & l'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont
necessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires
d'avocats ou dexperts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de |a
preuve, ainsi que les sommes versées 3 fitre de réglement transactionnel ou de
liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsgue de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des
Sociétés Affiliees, une rémunér:;tiﬁm correspondant au temps et aux colts réellement
supportes est incluse dans les Colts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les senvices
rendus par les Sociétés Affiliées ne devra pas étre supérieur a celui qui aurait été payeé a
des Tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualite et de
disponibilité.

Les intéréts, agios et charges financiéres.

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financigéres, encourues
par le Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affilides au titre des dettes, emprunts
et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Colits

Fétroliers conformément a l'article 7.4 du Contrat, & la Convention et 3 Ia
Réglementation Pétralidre,

9} Les pertes de change.



Sont imputeées aux Colts Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts
et dettes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférentes.

Cependant, le Contracteur ne saurait éfre garanti contre les risques de change ou
mangues & gagner liés a l'origine des capitaux propres investis et 3 'autofinancement.
Les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, &tre considérées
comme des Coits Pétroliers. Elles ne peuvent, par conséguent, étre inscrites aux
comptes des Colts Pétroliers, ni donner droit & récupération. Il en est de méme des
primes et frais d'assurances gue le Contracteur viendrait 2 contracter pour couvrir de tels

rsques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux
Petroliers et traitées directement en monnaie autre que le Dollar sont également
imputables aux Colts Pétroliers.

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES

1)

2)

Les frais exposes a loccasion des contriles et vérifications opérés par le Congo,

conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Colts Pétroliers.

Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur a l'occasion de la tenue des

Comités de Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire et des Comités d'Evaluation pour

l'organisation de ces Comités et pour permettre au Congo d'y participer.

Les charges de fonctionnement non opérationnelles.

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges

encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financiére

et commerciale des activités dont il a la charge et corespondant

a)

b)

d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, & I'amortissement des
investissements de caractére général de nature industrielle ou administrative, & la
remuneration des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour
laccomplissement des formalités légales liges a la forme sociale du Contracteur. Une
quote-part de ¢es frais est imputable aux Codts Pétroliers & leur prix de revient suivant les
méthodes en vigueur du Contracteur ;

d'autre part, a4 l'assistance générale destinée 3 couvrir la part équitable des frais de
direction genérale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette assistance générale
est imputable aux Colts Petroliers par application au total des Colts Pétroliers du Permis,
du baréme forfaitaire ci-aprés:

= 1,5 % (un virgule ¢ing pour cent) des Colts Pétroliers comespondant aux Travaux
de Developpement, d'Exploitation et pour Abandon.
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4)

3)

€)

Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues 3 raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon, sont inclues dans les Colts Pétraliers. 1l s'agit de
toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées a I'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de lindustrie pétroligre et dont limputation aux Coits Pétroliers
n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

Le Contracteur peut imputer aux Colts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas &té
prises en compte par les stipulations des articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure oil ces
dépenses sont engagées par le Confracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers
conformeément aux usages de l'industrie pétroliére. Ces dépenses comprennent notamment les
depenses afférentes a toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans
le cadre des Travaux Pétroliers.

Les coits et provisions pour remise en état des sites.

Les codts de remise en état des sites seront récupérables au titre des Colts Pétroliers dans les
conditions déterminées par 'article 7.5 du Contrat. |l s'agit exclusivement

- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'article 5.5 du Contrat, Ces
provisions sont récupérables dans le Trimestre ol elles sont passées :

- des colts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective

des travaux déduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de
l'article 5.5 du Contrat correspondant & ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglement de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du

Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu 3

récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1)
2)

3)

4)

3)

6)

les colts et depenses non liés aux Travaux Pétroliers

la Redevance Miniére due au Congo conformément 2 I'article 11.1 du Contrat, 4 I'exception de la
Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers ;

l'impét sur les societes ;

les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés 3 financier les Travaux

Pétroliers ;

les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure
ol ces intéréts ne sont pas couverts par les dispositions prévues a l'article 13.8) ci-dessus ;

les pertes de change qui constituent des mangues & gagner résultant de risques liés a l'origine
des capitaux propres et de 'autofinancement du Contracteur :



7)  les penalites ou sanctions pécuniaires prononcées par le Congo a I'encontre du Contracteur pour

non observation de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Pour chague entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Coits Pétroliers, notarnment -

1) La valeur des quantités ‘Jd'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des
stipulations de l'article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévue 3 'article 9 du Contrat ;

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux

provenant :

a)

b)

c)

d)

g)

h)

de la vente de substances connexes :

du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations réalisées
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

de benéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les
mémes conditions gue les imputations de méme nature au titre de I'article 13 ci-dessus -

des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputes aux Coldts Pétroliers ;

de réglements transactionnels ou de liguidations, dans la mesure o0 les dépenses y
afférentes ont &t& imputées aux Colts Pétroliers :

de cessions ou de locations de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux
Pétroliers ;

de la fourniture de prestations de services, dans la mesure o0 les dépenses y afférentes ont
été imputées aux Colts Pétroliers :

les montants refacturés 3 d'autres permis dans le cadre des Travaux Pétroliers -
g

de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les materiels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables

sont retires des Travaux Pétroliers et mis 2 Ia disposition du Congo par communication écrite

pour &tre, soit déclassés ou considérés comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par le

Contracteur pour ses bescins propres, soit vendus a des Tiers ou a ses Sociétés Affiliées.
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2)

3)

4)

3)

6)

7)

En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou 3 leurs Sociétés
Afiliges, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 12. 2), b) de la
présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs 3 ceux résultant de I'application dudit article, convenus
entre les Parties. Lorsque ['utilisation du bien concerné dans les Travaux Pétroliers a &te
temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées & I'article susvisé, ledit bien est évalué
de fagon que les Codts Pétroliers soient débités d'une charge nette correspondant a la valeur du
service rendu. .

Les ventes & des Tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont
effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations
accordés a un acheteur pour un matériel défectusux sont débités au compte des Coits
Petroliers dans la mesure et au moment ol ils sont effectivement payés par le Contracteur.

S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de l'article 13 du
Contrat, le Contracteur communiguera au Comité de Gestion la liste des biens cedés
confermément au paragraphe 2) ci-dessus.

Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera
les modalités de realisation.

Lorsgue les Colts Pétroliers restant 2 récupérer ne représentant plus que des dépenses
d'exploitation, le produit de ces ventes doit étre versé au Congo; le versement doit intervenir
dans les trente (30) jours suivant la date de I'encaissement du prix par le Contracteur,

Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un Tiers ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées & des taux qui, sauf

accord du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base inférieure aux prix de revient.
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CHAPITRE IV - INVENTAIRE

ARTICLE 18 - INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les hiens
meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsgue des stocks de matériels et matiéres consommables ont été constitués dans le cadre des
Travaux Petroliers, le Contracteur procédera, 2 intervalles raisonnables, mais au moins une fois par
an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date prévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite
participer & une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informe 'Opérateur et la date en est
fixée d'un commun accord.

Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte des comptes,
sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera foumni au
Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dés la fin des opérations
d'inventaire.
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CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément
a l'article 5 du Contrat. Ces_Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au
besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:

1) un etat estimatif détaillé des codts, par nature ;

2)  un état valorisé des investissements, par grosses catégories ;

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommables ;
4)  un état prévisionnel des productions et des couts de production.

Concemant la prévision de production de I'Année Civile suivante, cet état présentera un plan de
production detaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liguides et
d'Hydrocarbures Gazeux, dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera
parvenir des &tats rectificatifs.

ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires
sont ventilees par nature d'opérations: développement, exploitation, transport, stockage, gros
entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de
cloture de FAnnee Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre
prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus
de dix (10) pourcent ou d'un montant égal ou supérieur & un million (1,000,000,00) de Dollars.

Dans les quarante-cing premiers jours de I'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo |a liste des
comptes analytiques constituant chague ligne budgétaire, avec mise a jour chaque Trimestre, si
necessaire, de maniére a permetire la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes
budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés.
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CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Colts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par
l'intermédiaire d'un cabinet intemational indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur conviennent
pour proceéder a ces verifications et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrétées, autant
que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription prévus a I'article 5.7 du
Contrat.

Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives a la
fois aux Travaux Pétroliers et a d'autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire I'objet, au
choix du Congo, soit d'une vérification directe par ses propres agents, soit d'une vérification par
lintermédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par lintermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur requis a cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat
et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financiéres du
Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de maniére équitable aux
diverses operations concernées.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront
l'objet de la fourniture 3 la demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de
certifier les comptes des sociétés concemées. Ce cabinet devra cerifier que les frais imputés aux
operations pétroliéres ont £té déterminés de maniére équitable et non discriminatoire. Les prestations
d'assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent étre
cerfifices, par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans élément de profit pour lesdites Socigtés
Affilices. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais
réecuperables. z

Les Colts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et
sincéres, selon les dispositions de larticle 5.7 du Contrat. Le Congo peut procéder 3 une nouvelle
vérification des seules écritures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo ef
pour laquelle un désaccord subsiste aprés soumission au Comité de Gestion. Ces comptes
demeureront ouverts jusqu'a l'achévement de la nouvelle vérification et jusqu'a ce que le désaccord
soit regle conformément & l'article 5.7 du Contrat.
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CHAPITRE VIl - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOQIRES

Qutre les etats et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les
conditions, formes et délais indiqués dans les articles ci-aprés, le détail des opérations et travaux
réalisés, tels qu'ils sont Enrt.agistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis
par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de 'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90} jours suivant Ia fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, le
detail et la nature des Travaux de Développement et d'exploitation effectués sur le Permis et les
dépenses s'y rapportant, en distinguant notamment les travaux relatifs -

1) aux forages de Développement, par campagne de forage :

2) aux installations spécifiques de production :

3) aux forages de production, par campagne de forage ;

4)  aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures :

8) aux installations de stockage des Hydrocarbures, aprés traitement primaire :

6) alaremise en état des sites d'exploitation dont I'abandon est programmeé.

ARTICLE 25- ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES DIMMOBILISATIONS ET DES
STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMAELES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin d& chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, les
acquisitions et créations dimmobilisations, de matériels et de matiéres consommables nécessaires
aux Travaux Petroliers, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions,
pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet etat doit étre envoyé au Congo conformément 2 I'article 16.1 du Contrat au plus tard le 28" jour
de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures produites effectivement au cours du mois précédent et la
part de cette production revenant & chacune des Parfies calculée sur des bases provisoires en
application des dispositions du Contrat.
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ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet etat doit parvenir au Congo dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3)
premiers Trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
gquatridme Trimeastre,

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures enlevées au titre de la redevance minigre proportionnelle,
les quantites d'Hydrucarhureé consommees par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours
du Trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces
derniéres quantités,

ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES TRANSPORTEES Al COURS DU
MOIS

Cet &tat doit parvenir au Congo au plus tard le 28™ jour de chaque mois pour le mois précédent,

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures transportées au cours du mois précédent, entre le gisement
et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que lidentification des canalisations utilisées et le prix
du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des Tiers. L'état indiguera, en outre, la répartition
provisgire reésultant de l'article 27 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28°™ jour de chague mois pour le mois précédent.

Il indiquera les qualités d'Hydrocarbures Liquides enlevées pour exportation ou livraison par chague
Partie ou remises a elle, au cours du mois précédent, en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Conge, dans le méme délai et
pour son propre compte, un état des quantités de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a
enlevees pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération
d'enlévement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc.).

En annexe a cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de
chaque entit¢ du Confracteur, notamment les connaissements et les factures dés gu'elles sont

disponibles.

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable, avoir accés aux contrats de vente des
Hydrocarbures & des Tiers,

ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un &tat des réalisations présentant, pour le Trimestre précédent, le détail du
compte des Codis Petroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chagque entité composant
le Contracteur :

e |
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1} les Colts Pétroliers restant a récupérer au début du Trimestre :
2)  les Colts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre

3) les Colts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, en quantités et en valeur,
de la production affectée 4 cet effet

4)  les Colts Pétroliers restant 4 récupérer & la fin du Trimestre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28°™ jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiguera pour le mois précédent par lieu de stockage et pour chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liguides:

1) les stocks du début du mais ;

2) les entrées en stock au cours du mois ¢

3) les sorties de stock au cours du moeis ;

4y les stocks & la fin du mois.

ARTICLE 32 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU
FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens
meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en

distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de I'article 13 du Contrat et les
autres.

Cet état comporte la description et I'identification de chague bien, les dépenses s'y rapportant, le prix
de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas é&chéant, la date de fin
d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) etlle sort qui lui est réservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90°™ jour de chaque Année Civile pour l'Année
Civile précédente.
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CHAPITRE VIl - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composant le Contracteur transmet au Congo un exemplaire de toutes les déclarations
qu'elle est tenue de souscrire.auprés des administrations fiscales chargées de I'assiette des impdts,
notamment celles relatives 3 ['impét sur les sociétés, accompagnées de toutes les annexes,

documents et justifications qui y sont joints.

Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant
son impGt sur les sociétés et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise 2 titre de
pieces justificatives de ses obligations en matiére dimpdt sur les sociétés. A reception de ces
declarations de revenus ainsi que des pigces justificatives, le Congo fournira gratuitement A chague
entite composant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du paiement de I'limpdt
sur les societés émises au nom de chaque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales
compétentes du Congo,

Il est entendu gu'aux termes de l'article 11.2 du Contrat, Iimpét sur les sociétés dii par les entités
composant le Contracteur est compris dans la part de Profit Oil revenant au Congo.

L'assiefte taxable de chaque entité composant le Contracteur est égale 4 la somme de ses ventes
effectuces au titre du Cost Oil et du Profit Qil de l'année sous déduction des dépenses effectivement
réecupérées au titre du Cost Qil selon le cas par chaque entité au cours de l'année.

Cet impét sur les socigtés di par les entités composant le Contracteur s'éléve au taux de trente-cing
pour cent (35 %).

Le Congo se chargera du reversement du produit de la commercialisation correspondant & I'impét sur
les sociétes (qui est le montant d'impdt déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités
constituant le Contracteur) & 'administration fiscale congolaise pour le compte des entités composant
le Contracteur.

Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a la volonté de créer une association, un partenariat
(« Partnership ») ou toute autre entité de quelque forme que ce soit.
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Annexe Il

Décret d'Attribution
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