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entités composant le Contracteur n’auront pas récupére Uintégralité des colts pétroliers
liés a la phase initiale de développement. Pour les développements complémentaires sur
un méme permis d’exploitation, I’accord unanime du Congo et du Contracteur devra étre
recherché.

c) Les décisions du Comité de Gestion ne doivent pas étre susceptibles de porter atteinte
aux droits et obligations associés du Contracteur dans le cadre du Contrat de Partage de
Production.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que I’Opérateur le demande, sur convocation
adressée quinze (15) jours a I’avance. La convocation contient ’ordre du jour proposé, la
date, I’heure et le lieu de la réunion. L’Opérateur fait parvenir au Congo les éléments
d’information nécessaires a la prise des décisions figurant a ’ordre du jour huit (8) jours
avant la réunion. Le Congo peut a tout moment demander que I’Opérateur convoque une
réunion pour délibérer sur des questions déterminées qui font alors partie de I’ordre du jour
de la réunion. Le Comité de Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours de chaque
Année Civile pour discuter et approuver le Programme de Travaux et le Budget y relatifs Le
Comité de Gestion ne peut statuer sur une question qui ne figure pas a I’ordre du jour de la
réunion, sauf décision contraire unanime des représentants des Parties.

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L’Opérateur
en assure le secrétariat.

L’Opérateur prépare un proceés-verbal écrit de chaque séance et en envoie copie au Congo
dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les
trente (30) jours a compter de la date de réception. En outre, I’Opérateur établit et soumet a la
signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du
Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait I’objet d’un vote et un résumé des
positions adoptées a I’occasion de chaque vote.

Toute question peut étre soumise a la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle a condition que cette question soit transmise par écrit par I’Opérateur au
Congo. Dans le cas d’une telle soumission, Le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant
réception de ladite question, communiquer son vote par écrit a I’Opérateur, a moins que la
question soumise au vote ne requiére une décision dans un délai stipulé par I’Opérateur qui, a
moins de conditions d’urgence nécessitant une réponse plus rapide, ne pourra étre inférieur a
quarante huit (48) heures. En absence de réponse du Congo dans le délai imparti, la
proposition de I’Opérateur est considérée comme adoptée. Toute question qui regoit le vote
affirmatif requis dans les conditions prévues a I’article 4.3 ci-dessus est réputée adoptée
comme si une réunion avait été tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d’entendre toute personne dont I’audition est demandée
par I’'une des Parties. Chaque Partie peut en outre, a ses frais, se faire assister aux réunions du
Comité de Gestion par des spécialistes extérieurs de son choix, a condition d’obtenir un
engagement de confidentialité desdits spécialistes, étant entendu que les spécialistes assistant
Le Congo ne doivent présenter aucun lien avec des sociétés pétrolieres concurrentes des
entités composant le Contracteur.

Article 5 : Programmes de Travaux et Budgets

5.1

Pour le compte du Contracteur, I’Opérateur présentera au Congo, dans un délai de soixante
(60) jours a compter de la date d’entrée en vigueur, 1’état des Travaux Pétroliers réalisés sur
la Zone de Permis a la date d’effet ainsi que le Programme de Travaux que le Contracteur
propose pour le restant de I’Année Civile en cours, avec le Budget correspondant. Par la
suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile, I’Opérateur soumettra au
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Congo le Programme de Travaux qu’il se propose de réaliser au cours de 'Annce Civile
suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du
Programme de Travaux et du Budget de chaque Année Civile, I'Opérateur présente sous
forme moins détaillée un Programme de Travaux et un Budget prévisionnels pour les deux
Années Civiles suivantes.

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adopte
le Programme de Travaux et le Budget relatifs a I’Année Civile suivante. Au moment ou il
adopte un Programme de Travaux et un Budget, le Comité¢ de Gestion examinera, a titre
préliminaire et indicatif, et sans I’adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les
deux Années Civiles suivantes. Aussitdt que possible aprés 1’adoption d’un Programme de
Travaux et d’un Budget, I’Opérateur en adresse une copie au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détaillée, par Trimestre, du coiit des Travaux
Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux correspondant au Trimestre en question.
Chaque Programme de Travaux et chaque Budget est susceptible d’étre révisé et modifié par
le Comité de Gestion a tout moment dans I’année.

Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d’une Année Civile ou, en cas de fin du
Contrat, dans les trois (3) mois de cette expiration, I’Opérateur doit, pour le compte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la facon dont a été exécuté le Budget afférent a
I’ Année Civile écoulée.

Lorsque I’Opérateur estimera qu’au total, soixante quinze pour cent (75%) des réserves
prouvées d’un permis d’exploitation découlant du Permis La Noumbi, objet du contrat,
devraient avoir €t¢ produites au cours de I’Année Civile qui suivra, il soumettra au Congo,
pour le compte du Contracteur, au plus tard le quinze (15) novembre de I’Année Civile en
cours, le Programme de Travaux d’Abandon qu’il se propose de réaliser sur ce Permis
d’Exploitation, avec un plan de remise en état du site, un calendrier des travaux prévus et une
estimation détaillée de I’ensemble des cofits liés a ces Travaux d’Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Colts Pétroliers conformément aux dispositions de
I’Article 7.5 ci-apres par les entités composant le Contracteur sous la forme de provisions
pour la remise en état des sites, pour chacun des Permis d’Exploitation visés a ’alinéa
précédent, I’Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) novembre de I’Année Civile
en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de la provision a constituer. Ce montant
sera égal au montant total estimé des Travaux d’Abandon divisé par le montant des réserves
prouvées restant a produire selon ses estimations sur le Permis d’Exploitation considéré.

Au plus tard le quinze (15) décembre de la méme Année Civile, le Comité de Gestion
adoptera, pour chaque Permis, le Programme de Travaux d’Abandon, et le Budget global
correspondant, pour la période allant jusqu’a la fin de la réalisation des Travaux d’Abandon.
A la méme date, le Comité de Gestion approuvera ¢galement le montant de la provision que
le Contracteur sera tenu de constituer pour chaque Baril d’Hydrocarbures Liquides restant a
produire. Conformément a I’Article 5.5 du présent Contrat, chaque entité membre du
Contracteur imputera en conséquence sur les Coits Pétroliers de chacune des Années Civiles
suivantes une somme égale au montant de la provision a constituer par Baril restant a
produire multipliée par la part de la production d’Hydrocarbures Liquides lui revenant au
titre de I’Année Civile considérée sur le Permis.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile, I’Opérateur
présentera au Congo les modifications qu’il convient d’apporter a ’estimation des réserves
restant a exploiter et au cout des Travaux d’Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles
estimations de réserves restant a produire et des nouvelles estimations de cofits des Travaux
d’Abandon, P’Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déja
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effectuées a ce titre, le nouveau montant en Dollars des provisions a constituer pour
I’ensemble des Années Civiles a venir jusqu’a P"arrét de la production sur chaque Baril
d’Hydrocarbures Liquides qui sera produit. Le Comité de Gestion approuvera ce nouveau
montant le quinze (15) décembre de la méme année au plus tard.

Les Parties conviennent expressément que les provisions pour abandon seront versé€es par
I’Opérateur dans un fonds géré par le Congo, conformément a la réglementation en vigueur,
moyennant la remise d’un quitus par celui-ci.

Les livres et écritures comptables, et tous les documents financiers et techniques du
Contracteur se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis a vérification et a inspection
périodiques de la part du Congo ou de ses représentants.

Aprés avoir prévenu le Contracteur par écrit, et moyennant un préavis d’au moins 45 jours, le
Congo exercera ce droit de vérification, pour un ou plusieurs exercices donnés, soit en faisant
appel au personnel de l'administration congolaise, soit en faisant appel a un cabinet
indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur.
L'agrément du Contracteur n’est pas refusé sans motif valable.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d’un délai de quinze (15) mois a compter
de la date de dépot auprés du Congo des comptes définitifs pour effectuer en une seule fois
ces examens et vérifications.

Lorsque le Congo exercera ce droit d'audit sur plusieurs exercices (deux au maximum) les
budgets y relatifs seront utilisés pour la réalisation de ces controles.

A l'occasion de ces vérifications, le Congo s'efforcera de procéder de fagon a géner le moins
possible le Contracteur.

Les frais afférents a cette vérification seront pris en charge par le Contracteur, dans la limite
d’un montant annuel de cent mille (100.000) Dollars, et font partie des Coits Pétroliers. Ce
montant, valable pour le premier exercice, sera actualisé chaque année par application de
I’indice défini a I’article 8.2 du Contrat.

Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le personnel de I’administration Congolaise, le
cabinet indépendant agrée par Le Congo et I’Opérateur exerce sa mission dans le respect des
termes de référence établis par Le Congo pour I’examen de I’application des régles définies
dans la Procédure Comptable pour la détermination des Cofts Pétroliers et leur récupération.
Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracteur avant |’intervention dudit

cabinet. Le rapport final de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais au
Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I’Opérateur, qui sont notamment chargées de fournir
leur assistance au Contracteur ne sont pas soumis a la vérification susvisée. Cette disposition
s'applique également aux Sociétés Affiliées de droit congolais qui pourraient étre créées pour
les besoins de l'exécution du Contrat. Cependant, le Congo pourra demander des
informations aupreés des dites sociétés, a condition que ces informations se rapportent
exclusivement aux activités de I’Opérateur sur la Zone de Permis.

Sur simple demande, I'Opérateur fournira un certificat du cabinet indépendant chargé de
certifier les comptes des Sociétés Affiliées. Ce cabinet devra certifier que les charges
d'assistance imputées aux Colts Pétroliers ont été calculées de maniére équitable et non
discriminatoire.




5.8

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par le Congo fera
I’objet d’une concertation avec le Contracteur. Au terme de cette concertation, le Congo au
regard de la réglementation en vigueur notifiera a I’Opérateur toutes les corrections
nécessaires dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin de ces vérifications. Les
différends qui pourraient subsister avec le Contracteur seront portés a la connaissance du
Comité de Gestion avant d'étre éventuellement soumis a l'arbitrage conformément aux
dispositions de I'Article 22 du Contrat

Les dépenses imputées aux Couts Pétroliers et les calculs relatifs au Partage de la Production
Nette au cours d’une Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque
le Congo n’a pas opposé d’objection dans les délais visés ci-dessus.

Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques retragant les
Travaux Pétroliers sont tenus par I’Opérateur en langue frangaise et libellés en Dollars. Les
registres sont utilisés pour déterminer la quote-part des Cotts Pétroliers et de la production
revenant a chacune des entités composant le Contracteur aux fins du calcul par celles-ci des
quantités d’Hydrocarbures Liquides leur revenant au titre des Articles 7 et 8 du Contrat.

Il est de I’intention des Parties qu’a ’occasion de la conversion de devises et de toutes autres
opérations de changes relatives aux travaux pétroliers le Contracteur ne réalise ni gain, ni

perte, qui ne soit porté aux comptes des Cotts Pétroliers.

Les modalités relatives a ces opérations sont précisées dans la Procédure Comptable.

Article 6 : Découverte d’Hydrocarbures

6.1

Dés qu’une découverte est mise en évidence, pour le compte du Contracteur, I’Opérateur en
informe le Congo. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours qui
suivent la fin du sondage de découverte, I’Opérateur présente au Comité de Gestion un
premier rapport de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent étre considérés
comme producteurs, I’'importance des indices donnés par le gisement et une estimation des
travaux a entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, aprés mise a jour du rapport de
découverte, I’Opérateur, pour le compte du Contracteur, soumet au Comité de Gestion :

E un rapport détaillé sur la découverte ;

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnel nécessaire a la
délinéation du gisement comprenant notamment les travaux complémentaires
a effectuer et le nombre de puits de délinéation a forer ;

- un planning de réalisation des travaux de délinéation.

Aprés examen et modifications €ventuelles des propositions du Contracteur par le Comité de
Gestion, les régles de décision définies a I’ Article 4.3 ci-dessus s’appliquent.

A P’issue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion
sur les possibilités de mise en production du champ ainsi délimité.

Apres examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur établit le caractére
commercial du gisement en fonction de ses critéres d’évaluation, le titulaire du Permis, a la
demande du Contracteur, sollicite 'octroi d’un Permis d’Exploitation auprés de
’administration congolaise compétente.
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Article 7 : Remboursement des Couts Pétroliers

7.1

7.2

7.4

7.5

7.6

7.7

Le Contracteur assure le financement de ’intégralité des Coiits Pétroliers.

Le remboursement des cofits pétroliers s'effectuera sur la Zone de Permis en général, ct, plus
particulierement, sur chaque Permis d'Exploitation issu du Permis. A cet effet, une part de la
production d’Hydrocarbures liquides provenant de chaque Permis d'Exploitation au cours de
chaque Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des cotts pétroliers (ci-
apres désignée "Cost Oil"), comme suit :

Dés le démarrage de la production d’Hydrocarbures Liquides sur un Permis d’Exploitation,
chaque entité composant le Contracteur commencera a récupérer sa part des Colts Pétroliers
relatifs a la Zone de Permis en recevant chaque Année Civile une quantité d’Hydrocarbures
Liquides au plus égale a soixante pourcent (60%) du total de la Production Nette du Permis
d’Exploitation multipliée par le pourcentage d’intérét qu’elle détient dans ce Permis
d’Exploitation, sauf dans les cas prévus par ’article 7.7.

Si au cours d’une Année Civile, les coiits pétroliers non encore récupérés par une entité
composant le Contracteur dépassent la valeur de la quantité d’hydrocarbures liquides pouvant
étre retenue par cette entité, comme indiqué ci-dessous, le surplus ne pouvant étre récupéré
dans I’Année Civile considérée sera reporté sur les années civiles suivantes jusqu'a
récupération totale ou expiration du contrat.

La valeur du Cost Oil sera déterminée en utilisant le prix fixé pour chaque qualité
d’Hydrocarbures Liquides tel que défini a I’ Article 9 ci-dessous.

Le remboursement des Colts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre des Permis
d’Exploitation s’effectuera selon I’ordre de priorité suivant :
. .
- les cofits des Travaux d’Exploitation ;
- les cofits des Travaux de Développement ;
- les coiits des Travaux de Recherche ;
- les provisions décidées pour la couverture des travaux d’abandon.

Les Cotts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

Au moment de leur remboursement, les colts pétroliers non récupérés seront actualisés a

compter de leur date de paiement par application de l'indice visé a l'article 8.2 dernier alinéa
ci-dessous et selon les dispositions prévues a la procédure comptable.

D’une maniére générale, la récupération des coits pétroliers se fera dans les limites du cost

stop déterminé comme suit :

- si le Prix fixé est inférieur a 10 dollars par baril, le cost stop sera égal a 70 %,

- si le Prix fixé est compris entre 10 dollars et 14 dollars par baril, le cost stop sera défini par
cost-stop = 60 % + 10 % x (14 - prix fixé) /4

- si le Prix fixé est supérieur a 22 dollars par baril (22 $ actualisés conformément aux
dispositions de ’article 8.2), le cost stop sera défini par

cost stop = 60 % x 22 /Prix fixé



Article 8 — Partage de la production

8.1

8.2

8.4

La Production Nette sur la zone de chaque Permis d’Exploitation, déduction faite de la
Redevance miniere proportionnelle et de la quantité affectée au remboursement des Colts
Pétroliers, conformément aux dispositions de 1’Article 7 ci-dessus (ci-aprés désignée « Profit
Oil »), sera partagée entre le Congo et le Contracteur dans les proportions indiquées ci-

dessous :
Part du Part du Congo
Contracteur
45% 55%

Sur la Zone de Permis, si le Prix Fixé d’une ou plusieurs qualités d’Hydrocarbures
Liquides est supérieur a 22 Dollars par Baril, vingt-cinq pourcent (25%) de la part

d'Hydrocarbures Liquides seront partagé comme suit :

Part du Part du Congo
Contracteur
45% 55%

Le reste, aprés déduction de la part d’hydrocarbures correspondant a la redevance et du

cost oil sera partagé comme suit :

Part du Part du Congo
Contracteur
40% 60%

Le seuil de 22 Dollars par baril mentionné ci-dessus est déterminé au 1/01/1995 et sera
actualisé trimestriellement par application de ’Indice d’Inflation du Produit Intérieur Brut
des Etats-Unis d’Amérique, tel que publié par ’OCDE dans sa Revue Mensuelle sous les
références : « National Income and Product — Etats-Unis — Implicit Price Level ». La
valeur de I’indice était 100 en 1985 et de 132.3 au 4™ trimestre 1993 (publication du mois

de mars 1996).

En cas d’impossibilité d’utiliser cette référence, les Parties se concerteront pour convenir

d’une nouvelle référence.

Le partage de |'Excess Oil se fera comme suit : soixante pour cent (60 %) pour le Congo et
partag p p g

quarante pour cent (40 %) pour le Contracteur.

Il est convenu entre les Parties que les clauses 8.2 et 8.3 ci-dessus ne s’appliqueront que sur
les zones de Permis sur lesquelles les réserves prouvées sont supérieures a soixante-dix (70)

millions de barils.
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8.9 Pour la répartition du profit oil de la Zone de Permis cutre le Congo et chaque entité
composant le Contracteur prévue ci-dessus, les parts de chaque qualité¢ d’hydrocarbures
liquides a recevoir par le Congo et par chaque entité composant le Contracteur sont
proportionnelles au rapport entre la production nette de chacune de ces qualités
d’hydrocarbures liquides affectées au profit-oil et la somme des productions nettes des
hydrocarbures liquides affectées au profit-oil.

Article 9 — Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9i1 Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le Brut de Référence sera le Brent de la
Mer du Nord, dont la valeur de la cotation telle que publiée par le Platt’s a la rubrique «Brent
daté» sera «le prix de référencey.

Aux fins de la récupération des Colits Pétroliers, du partage du Profit Oil, de la détermination
des montants a verser au titre de la PID prévue a Particle 10 ci-aprés et de la perception en
espéces de la Redevance miniere proportionnelle, le prix de chaque qualité d’Hydrocarbures
Liquides est le «Prix Fixé».

Chaque Prix Fixé refléte la valeur d’une qualité d’Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement au Congo, sur le marché international, déterminée en Dollars par Baril. Le Prix
Fixé est déterminé paritairement par le Contracteur et le Congo pour chaque mois.

92 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se rencontrent

afin de déterminer d’un commun accord, pour chaque qualité¢ d’Hydrocarbures Liquides
produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visées a 'article 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent se
rapportarit a la situation et a I’évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés
internationaux.
Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut étre obtenu, les Parties se
rencontrent a nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative a
I’évolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires afin d’obtenir une
décision unanime avant la fin du deuxiéme mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur déterminera en tant que de besoin un
prix mensuel provisoire qui reflétera le niveau du marché pétrolier a cette période, pour
chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides, qu’il appliquera jusqu’a la détermination
définitive, pour le mois considéré, du Prix Fixé. Ce prix provisoire est porté a la connaissance
du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, I’une ou ’autre
Partie peut soumettre le différend a I’arbitrage dans les conditions prévues a 1’Article 22 du
Contrat.

9.3 En cas d’exploitation d’un gisement de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se
concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux dispositions de I’ Article 14
ci-apres.

Article 10 — Provision pour Investissements Diversifiés

La Provision pour Investissements Diversifiés ou «PID», a pour objet de permettre d’affecter
des fonds a des investissements ou a des engagements financiers destinés au développement
de I’économie congolaise; ces fonds seront affectés notamment a la promotion des petites et
moyennes entreprises et des petites et moyennes industries et a une aide au financement des
projets de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile a 1% de la valeur au (x) Prix Fixé(s)
de la Production Nette de la Zone de Permis.
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Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les
comptes indiqués par le Congo, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable.

Les montants affectés a la PID constituent des Colits Pétroliers.

Article 11 — Régime fiscal relatif aux hydrocarbures liquides

11.1

11.2

113

11.4

L.a Redevance miniére proportionnelle due au Congo est fixée a quinze pour cent (15%) de la
production nette de la Zone de Permis.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance miniére proportionnelle en espéce en
notifiant au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix (90) jours a ’avance. Si une
telle notification n’est pas faite par Le Congo, la redevance sera alors prélevée par Le Congo
en nature au point d’enlévement.

Les quantités d’Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des
Travaux Pétroliers seront assujetties au paiement en espéces de la Redevance miniére
proportionnelle. Les dépenses correspondantes constitueront des Colits Pétroliers.

Le Contracteur est assujetti au paiement de la Redevance Superficiaire conformément aux
dispositions du Code des Hydrocarbures

La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur a I’issue des affections et des
partages définis aux Articles 7 ; 8 et 11.1 ci-dessus est nette de tous imp0ts, droits ou taxes de

quelque nature que ce soit, conformément aux dispositions de I’Article 5 du Code des
Hydrocarbures.

Par conséquent, la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo a I'issue des
affectations et des partages définis aux Articles 7 ; 8 ; 11.1 et 11.2 ci-dessus comprend et
satisfait entierement 1’imp6t sur les sociétés calculé au taux défini par le Code des
Hydrocarbures sur les revenus de chaque entité composant le Contracteur et provenant des
activités réalisées en application du Contrat. Les déclarations fiscales seront établies en
Dollars et fournies par chaque entité composant le Contracteur. Les quitus fiscaux

correspondants établis au nom de chaque entité leur seront remis par I’Administration fiscale
congolaise

Ces déclarations restent soumises au contrdole de [’administration fiscale selon la
réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions de I’Article 5.7 du Contrat.

Les dispositions du présent Article s’appliquent séparément a chaque entité composant le
Contracteur pour I’ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au titre de ce Contrat.

En matiére de régime fiscal d’importation et d’exportation, le Contracteur sera assujetti aux
dispositions de I’Annexe 2 de ce Contrat. Les matiéres non expressément visées par cette
Annexe sont soumises au droit commun des douanes en vigueur au Congo.

Article 12 — Transfert de propriété et enlévement des Hydrocarbures Liquides

12.1

Les ‘Hydrocarbures Liquides produits deviennent la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage a la téte des puits de production.

La propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a chaque entité
composant le Contracteur en application des Articles 7 ; 8 ; 11.1 et 11.2 est transférée a
celles-ci a la sortie des installations de stockage ; dans le cas d’une expédition par navire




12.2

12.

12.4

A

pétrolier, le point de transfert de propriété est le point de raccordement entre le navire et les
installations de chargement.

le Congo prend également livraison au méme point de la part d’Hydrocarbures Liquides lui
revenant.

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, a le droit
d’enlever librement au point d’enlévement choisi a cet effet la part d’Hydrocarbures Liquides
lui revenant en application des Articles 7 ; 8 et 11 ci-dessus.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a I’expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu’au point d’enlévement font partie des Cotts Pétroliers.

Les Parties enlévent leur part respective d’Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu que chacune d’elles
peut, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui revenant au jour de
I’enlévement, a condition toutefois qu’un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de I’autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité
de stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concertent réguliérement pour
€établir un programme prévisionnel d’enlévements sur la base des principes ci-dessus. Les
Parties arréteront et conviendront, avant le début de toute production commerciale sur la
Zone de Permis, une procédure d’enlévement fixant les modalités d’application du présent
Article.

Chaque entité composant le Contracteur est tenue, a la demande du Congo, de vendre en
priorité aux industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris Cost Oil et Profit Oil, en vue de satisfaire les besoins de
celles-ci. Le Congo n’exigera pas de ces entités qu’elles vendent aux industries congolaises
au titre de chaque Année Civile des quantités d’Hydrocarbures Liquides supérieures & trente

pour cent (30%) de la part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la
‘qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux besoins des industries congolaises

parmi les qualités disponibles.

Le Congo notifiera a chaque entit¢ du Contracteur au moins quatre vingt dix (90) jours avant
le début de chaque année civile, les quantités et les types d’Hydrocarbures Liquides pour
I'Année Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides sera
pay€ en dollars et selon des modalités de paiement a convenir, y compris en ce qui concerne
les garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans le cadre d'un contrat qui sera
négocié le moment venu avec les acheteurs. Un tel prix ne sera pas moindre que le prix

déterminé pour le(s) type(s) d'hydrocarbures liquides dans le cadre des dispositions prévues a
I'Article 9.

Dans la mesure ot le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, I’Opérateur s’efforcera de fournir aux industries désignées
par le Congo les différentes qualités requises. Au cas ou un mélange d’Hydrocarbures
Liquides aurait déja été effectué, les entités du Contracteur s’engagent a la demande du
Congo A procéder a des échanges entre le tonnage d’Hydrocarbures Liquides revenant au
Congo en application du paragraphe 12.3 contre les tonnages de pétrole brut de qualités
différentes qui sont a leur disposition et produites au Congo, en tenant compte de la qualité,
de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en considération selon les pratiques
en usage dans I’industrie pétroliére.

Sous réserve de la limite fixée au paragraphe 12.3 ci-dessus, I’engagement de chaque entité
du Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité,
pour chaque Année Civile, a une quantité égale au total de leurs besoins, multiplié par une



12.6

12.7

fraction dont le numérateur est la quantité d’Hydrocarbures Liquides de cette qualité revenant
a cette entité au titre de sa participation, et dont le dénominateur est la production totale de
pétrole brut de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ou il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ou en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, a la demande du
Congo, de livrer des volumes supérieurs a leur obligation déterminée en application du
paragraphe 12.3 ci-dessus, le Congo réunira I’ensemble des producteurs de pétrole brut au
Congo et s’efforcera de faire effectuer entre eux des échanges de quantités de pétrole brut de
telle sorte que soit établie entre les différents producteurs 1’égalité décrite au paragraphe 12.3
ci-dessus, en tenant compte de la quantité, de la valeur et tous autres facteurs habituellement
pris en considération dans I’industrie pétroliére.

La livraison des quantités d’Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises se fera au

point d’enlévement a terre ou en mer ou a la sortie des installations de stockage de ces
entités.

Article 13 — Propriété des biens mobiliers et immobiliers

13.1

13.3

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans
le cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement transférée au Congo (i) dés complet
remboursement au Contracteur des Cofits Pétroliers correspondants ou (ii) en cas de retrait,
soit du Permis La Noumbi, soit d’un Permis d’Exploitation en découlant, par le Congo pour
des raisons prévues au Code des Hydrocarbures. Toutefois, aprés le transfert de propriété, le
Contracteur pourra continuer a utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers gratuitement et
de maniere exclusive pendant toute la durée du Contrat. En cas de Cession ou de vente des
biens ainsi transférés, les produits obtenus seront en totalité versés au Congo.

Dans le cas ou des biens mentionnés ci-dessus font 1’objet de suretés consenties a des tiers
dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens
au Congo n’interviendra qu’aprés complet remboursement par le Contracteur des emprunts
ainsi garantis.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
- aux équipements appartenant a des tiers et qui sont loués au Contracteur ;
- aux biens mobiliers et immobiliers acquis par I’Opérateur pour des

opérations autres que les Travaux Pétroliers et qui pourraient étre utilisés au
profit des Travaux Pétroliers relatifs a la Zone de Permis.

Article 14 — Gaz Naturel

14.1

14.2

En cas de découverte de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront dans les plus
brefs délais pour examiner la possibilité économique d’une exploitation commerciale de cette
découverte et, si elle est économiquement possible, envisager les aménagements qui devront
étre apportés au Contrat.

Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les besoins des Travaux
Pétroliers, et procéder a toute opération de réinjection de Gaz Naturel visant a améliorer la
récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne
seront soumises a aucun droit, impdt ou taxe de quelque nature que ce soit.




Tout Gaz Naturel associ¢ produit et non utilisé directernent pour les Travaux Pétroliers ne
pourra étre briilé a la torche qu’aprés autorisation du Ministre chargé des hydrocarbures telle
que prévue a I’ Article 25, dernier alinéa du Code des Hydrocarbures.

Article 15 — Formation et emploi du personnel congolais

15.1

15.2

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo dans le domaine des activités
pétrolieres, I’Opérateur mettra en oeuvre un programme de formation de personnel dans le
domaine de la recherche, de I’exploitation et de commercialisation des hydrocarbures dont le
budget annuel sera égal, pour chaque Année Civile, a la somme de cent cinquante mille
dollars (150.000 USD). Les programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par
I’Opérateur et présentés au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de
formation concerneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo
et seront conduites au moyen de stages au Congo ou a I’étranger, d’attributions de bourses
d’études a I’étranger et, le cas échéant, de la création d’un centre de formation
professionnelle au Congo. Le personnel en formation restera sous son statut d’origine, et sera
rémunéré dans le cadre de ce budget formation. Il ne pourra prétendre a un quelconque
emploi auprés du Contracteur, ou aux avantages accordés a son personnel.

Le Budget de cent cinquante mille dollars (150.000 USD) correspondant aux actions de
formation sera actualisé annuellement a compter de la date d’effet, par application de I’indice
défini a I’article 8.2 du Contrat.

L’Opérateur assurera, a qualification €gale, ’emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, de personnel de nationalité congolaise. Dans la mesure ou il ne
serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant des qualifications nécessaires

pour occuper les postes a pourvoir, 1’Opérateur pourra embaucher du personnel étranger,
conformément a la réglementation en vigueur au Congo.

Article 16— Informations — Confidentialité

16.1

Outre les obligations de fourniture d’informations aux autorités congolaises mises a la charge
du Contracteur par la réglementation pétroliére, I’Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants qui seront établis apres la date d’effet du Contrat :

- rapports journaliers sur les activités de forage ;

- rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;

- rapports d’¢études de synthése géologique ainsi que les cartes y afférentes;

- rapports de mesures, d’études et d’interprétations géophysiques, cartes,

profils, sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du

Congo, I’original des bandes magnétiques sismiques enregistrées ;

- rapports d’implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi
qu’un jeu complet des diagraphies enregistrées ;

- rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude
relative a la mise en débit ou en production d’un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées sur carotte ;

- ¢tudes de gisement ;
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16.2

- rapports de production ;

- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des activités de
recherche, de développement et d’exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support transparent adéquat pour reproduction ultérieure.
Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits
ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront
également fournis au Congo dans des délais raisonnables. A I’expiration du Contrat, pour
quelque raison que ce soit, les documents originaux et échantillons relatifs aux travaux
pétroliers conduits postéricurement a la date d’effet seront remis au Congo.

Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes les informations relatives a I’exécution du Contrat

sont, vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne
concerne pas :

(1) les informations relevant du domaine public,

(ii) les informations déja connues par une Partie avant qu’elles ne lui soient
communiquées dans le cadre du Contrat, et

(iii)  les informations obtenues légalement aupres de tiers qui les ont eux-mémes
- obtenues légalement et qui ne font I’objet d’aucune restriction de divulgation
ni d’engagement de confidentialité.

Les Parties peuvent cependant les communiquer, en tant que de besoin, en particulier :

- a leurs autorités de tutelle ou a des autorités boursiéres, si elles y sont
légalement ou contractuellement obligées, ou

- aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires
ou arbitrales, si elles y sont Iégalement ou contractuellement obligées, ou

- a leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la Partie qui communique de
telles informations a une Société Affiliée se porte garante envers |’autre
Partie du respect de I’obligation de confidentialité, ou

- aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des
Travaux Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes s’engagent a
les tenir confidentielles.

L’Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers fournisseurs,
entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le cadre du Contrat, a condition
toutefois que de telles communications soient nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers et que les dits tiers s’engagent a les tenir confidentielles.

Toute entité et toutes les entités composant le Contracteur peuvent également communiquer
des informations a des tiers en vue d'une cession d'intéréts pour autant que ces tiers
souscrivent un engagement de confidentialité dont copie sera communiquée au Congo.




Article 17 — Cessions

17.1

17-2

17.3

Toute cession d'intérét de toute, ou d'une partic de la Zone de Permis par l'une des entités
composant le Contracteur sera soumise a l'approbation préalable du Congo dans les
conditions fixées par la loi.

Les cessions d’intéréts dans la Zone de Permis entre entités constituant le Contracteur
peuvent se faire librement et a tout moment. Le cédant est cependant tenu d’en informer
1 ‘Administration Congolaise. Il en est de méme pour les cessions d’actions entre les entités
constituant le Contracteur et leurs sociétés affiliées.

Le Contracteur propose de porter la Société Nationale et/ou toute autre entité¢ congolaise
pendant la phase d’exploration du Permis, a hauteur d’une participation de quinze pourcent
(15%), la décision leur revenant d’entrer ou non dans tout permis d’exploitation issu du
Permis.

Article 18 — Entrée en Vigueur — Date d’Effet — Durée — Modifications

18.1

18.2

18.3

Le Contrat entrera en vigueur le jour de la promulgation de la loi portant approbation du
présent Contrat.

Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée comprise entre la Date d’Entrée en
Vigueur et la date de terminaison prévue a I’ Article 22 ci-dessous.

Les termes de ce Contrat ne peuvent étre modifiés que par l'accord unanime des parties.

Article 19- Force majeure

19.1

19.2

Aucun retard ou défaillance d’une Partie a exécuter Iune quelconque des obligations
découlant du Contrat ne sera considéré comme une violation de ce Contrat si ce retard ou
cette défaillance est dii a un cas de force majeure, c’est-a-dire a un événement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie qui I’invoque.

Si par suite d’un cas de force majeure, I’exécution de 1’'une quelconque des obligations du
Contrat est différée, la durée du retard en résultant, augmentée du temps qui pourra étre
nécessaire a la réparation des dommages causés pendant ledit retard et a la reprise des
Travaux Pétroliers, sera ajoutée au délai prévu au Contrat pour 'exécution de ladite
obligation.

Lorsqu’une Partie considére qu’elle se trouve empéchée de remplir I’une quelconque de ses
obligations en raison d’un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai a ’autre Partie
en spécifiant les éléments de nature a établir la force majeure, et prendre, en accord avec
I’autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de
I’exécution des obligations affectées dés la cessation de I’événement constituant le cas de
force majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la force majeure doivent continuer a étre
remplies conformément aux dispositions du Contrat.

Article 20 — Droit applicable

20.1

Le Contrat est régi par le droit congolais et sera interprété selon le droit congolais.




Article 21 — Arbitrage et réglement des litiges

21.1

21.2

214

215

21.6

21.7

Tous les différends découlant du Contrat, a I’exception de ceux visés au paragraphe 21.5 ci-
dessous, qui pourraient surgir entre le Congo d’une part, et les entités du Contracteur d’autre
part, qui ne pourraient étre résolus a ’amiable, seront tranchés définitivement par arbitrage
conformément aux reégles en vigueur a la Date d’Entrée en Vigueur du Centre International
pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-aprés désigné le «Centren)
institu¢ par la Convention pour le Réglement des différends relatifs aux investissements entre
Etats et Ressortissants d’autres Etats (ci-aprés désigné la Convention «CIRDI»), a laquelle le
Congo est partie.

Les Parties déclarent qu’aux fins de ’article 25 (1) de la Convention CIRDI, tout différend
relatif au Contrat est un différend juridique résultant directement d’un investissement.

Le Congo d’une part et les entités du Contracteur d’autre part nommeront un arbitre et
s’efforceront de se mettre d’accord sur la désignation d’un tiers arbitre qui sera le président
du tribunal. A défaut de désignation d’un arbitre ou d’un accord sur le tiers arbitre, les
dispositions de I’article 38 de la Convention CIRDI s’appliqueront.

L’arbitrage aura lieu a Paris, France. La procédure se déroulera en langue francaise. Pendant
la procédure d’arbitrage et jusqu’au prononcé de la sentence, aucune des Parties n’effectuera
un quelconque acte préjudiciable aux droits de ’autre partie au titre du Contrat. Un jugement
d’exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité¢ compétente ou, le cas
échéant, une demande pourra étre introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre
autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Le Congo renonce irrévocablement par les présentes a se prévaloir de toute immunité lors de
toute procédure relative a I’exécution de toute sentence arbitrale rendue par un Tribunal
Arbitral constitué conformément au présent Article 21, y compris sans limitation toute
immunité concernant les significations, toute immunité de juridiction et toute immunité
d’exécution quant a ses biens, sauf les biens d’ordre public du Congo.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront
tranchés selon la clause d’arbitrage du contrat d’ Association.

Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la détermination du prix
des Hydrocarbures liquides dans le cadre de I’Article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité
pourra demander au Président de I’Institute of Petroleum a Londres, Grande Bretagne, de
désigner un expert international qualifié, a qui le différend sera soumis. Si le Président de
I’Institute of Petroleum ne désigne pas d’expert, chacune des Parties au différend pourra
demander au Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce Internationale a
Paris de procéder a cette désignation. Le Congo et ladite entité fourniront a celui-ci toutes les
informations qu’ils jugeront nécessaires ou que I’expert pourra raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I’expert communiquera au Congo et a
ladite entité le prix qui, a son avis, doit étre utilisé en application de I’Article 9 ci-dessus. Ce
prix liera les Parties et sera réputé avoir été arrété d’un commun accord entre celles-ci. Les
frais et honoraires de I’'Institute of Petroleum a Londres ou de la Chambre de Commerce
Internationale, ainsi que de I’expert, seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite
entité. [.’expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives a I’arbitrage ne seront pas
applicables.




Article 22 — Terminaison

22.1

22.2

Le Contrat prend fin :

a) lorsque le Permis et tous les Permis d’Exploitation résultant dudit Permis auront expiré
ou ne seront pas renouvelés, ou

b) aux cas prévus par le Code des Hydrocarbures, ou

c) pour chaque entit¢é du Contracteur, en cas de retrait volontaire ou involontaire
conformément aux dispositions prévues au Contrat d’Association.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d’Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante
quinze (75) jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de la
participation de cette entité.

En cas de terminaison du Contrat telle que prévue a I’ Article 22.1 ci-dessus :

a) en accord avec les dispositions de I’Article 13 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur.

b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux termes du
Contrat.

Article 23 — Clause de révision

Dans le cas ou ’application d’une ou plusieurs dispositions du présent Contrat entrainerait un
déséquilibre substantiel entre les obligations réciproques envisagées a la signature dudit
Contrat, les Parties se retrouveront en vue de modifier ces dispositions d’un commun accord.

De méme, si I’équilibre économique du Contrat est ou peut étre rompu du fait de
I’application de mesures légales ou réglementaires prises par le Congo, les Parties se
retrouveront en vue de la révision du présent Contrat. Une telle révision fera ’objet d’un
avenant.

A défaut d’accord entre les Parties, le désaccord sera soumis a ’arbitrage dans les conditions
prévues a P’article 21. Toutefois I’arbitre statuera en amiable compositeur.

Article 24 — Adresses

Toute communication sera faite aux parties aux adresses suivantes :

a) Pour le Congo

Le Ministére des Hydrocarbures
BP 2120 BRAZZAVILLE

République du Congo

Télex : 5547 KG

Tél : (242) 83.58.95
Fax: (242) 83.62.43



b) Pour le Contracteur,
Le Représentant :
Zetah M&P Congo Sarl
Immeuble EPB
Route de la Foire
B.P. 848 Pointe-Noire République du Congo
Tél: (242) 94 83 94
Fax : (242) 94 83 65
Article 25 — Divers
Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit, soit :
(1) par remise au représentant de la Partie au Comité de Gestion ;

(i1) par courrier recommandé avec demande d’avis de réception

(1i1) par télex, télécopieur ou télégramme, adressé a I’une des Parties ;

Fait en trois (3) exemplaires,

A Brazzaville, le &g Jé{ nNel Jiﬂ%
Le Congo Zetah M&P Congo

Par Monsieur Jean Baptiste TATI LOUTARD, Par Monsieur Jean-Francois HENIN
Ministre des Hydrocarbures Gérant




ANNEXE 1

PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE 1 - REGLES GENERALES

ARTICLE 1

La présente Procédure Comptable constitue I'annexe 1 du Contrat de Partage de Production, dont elle
fait partie intégrante, portant sur le Permis de recherches La Noumbi signé entre le Congo et le
Contracteur.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de se
conformer au titre de la comptabilisation des opérations résultant de I'exécution du Contrat, ainsi que
les rapports, états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers,
périodiques ou non, qui doivent obligatoirement étre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la
réglementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la méme signification que celle qui leur est donnée
dans le Contrat, a moins que le contexte ne confére clairement a ces termes une signification
différente. Pour les besoins de la présente Procédure Comptable, le « Contracteur » peut en outre
désigner chacune des entités qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur
incombant a titre personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent étre exercés par
I'intermédiaire de 'Opérateur, notamment lorsqu'il s'agit d'opérations ou de comptes communs aux
entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces
derniéres prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément a l'article 5.8 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en langue frangaise et en
dollars des Etats -Unis d'Amérique (US §).

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA,
autres que le US § dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué¢ en US $ a titre provisoire sur la
base des taux de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles
du Contracteur.

La différence de change constatée entre l'enregistrement initial et le montant résultant de l'application
du taux de change en vigueur lors du réglement ou de I'encaissement est imputée aux mémes comptes
de Colits Pétroliers que ceux a ’origine de I'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre VII, un relevé
des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par le « Wall Street Journal ».

[l est de l'intention des Parties qu'a l'occasion de la conversion de devises, de la comptabilisation en
US $ de montants en monnaies, y compris le franc CFA, autres que le US $ et de toutes autres
opérations de change relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne
soit porté(e) aux comptes de Cotts Pétroliers. 7
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ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-apres la « Comptabilité » des Coiits Pétroliers) permettant
de distinguer les Travaux Pétroliers régies par le Contrat des autres activités éventuellement exercées
au Congo. La Comptabilité correspond a la comptabilité analytique du Contracteur ou a des états de
suivi et de syntheése relatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l'original des pieces justificatives,
contrats, factures et autres documents relatifs a la Comptabilité sont conservés au Congo, Les
registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres
documents justificatifs se rapportant aux Coits Pétroliers doivent étre présentés a toute demande du
Congo suivant les dispositions du Contrat.

Tous les rapports, €tats, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la
réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au
Chapitre VII de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, €tats, documents doivent étre conformes aux modéles établis, le cas échéant, par le
Congo aprés consultation du Contracteur.

CHAPITRE 11 - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

I - La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit étre conforme aux régles, principes et méthodes du plan comptable
général des entreprises en vigueur au Congo (Plan Comptable OHADA).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les régles et pratiques comptables
généralement admises dans I'industrie pétroliére dans la mesure ou elles ne sont pas contraires au
Plan Comptable OHADA.

II - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Cots Pétroliers des que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja payées ou
encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des
imputations correspondant a des charges a payer ou a des produits a recevoir, c'est-a-dire des
dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d'estimation disponibles Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation
provisionnelle soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou
de la recette exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN

[. La comptabilité générale doit refléter fidélement la situation patrimoniales du Contracteur, aussi
bien active que passive, et permettre |'établissement d'un bilan annuel suffisamment détaillé pour
que le Congo puisse suivre I'évolution de chaque élément de l'actif et du passif et apprécier la
situation financiére du Contracteur.  _»
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Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites opérations.
Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de 'actif net qui y est affecté a la cloture et
a l'ouverture de I'"Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant a des biens ou
espéces nouvellement affectés aux dites opérations, et augmenté des prélevements correspondant
aux retraits, par I'entreprise, de biens ou d'espéces qui y €taient précédemment affectés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé, au passif, par les créances
des tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et
justifiés.

[I. Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de I'Article 13 du Contrat, sont
enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et
leur valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres
comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matiére.

ARTICLE 6 - COMPTES DE CHARGES

IIs peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges, pertes et
frais, qu'ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs a I'année civile concernée a
condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers, et qu'ils incombent

effectivement au Contracteur, a I'exclusion de ceux dont I'imputation n'est pas autorisée par les
stipulations du Contrat.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent étre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de toute nature,
liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE Ill - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

A - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS ET PRINCIPES DE RECUPERATION.

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

I - Suivant les mémes régles et principes que ceux visés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur
tiendra, en permanence, une Comptabilité conformément a I'Article 3 faisant ressortir le détail des
dépenses effectivement payées ou encourues par lui et donnant droit @ sa récupération en
application des dispositions du Contrat et de la présente Annexe, les Colits Pétroliers récupérés
par chaque entité composant le Contracteur, au fur et & mesure de ['affectation de la production
destinée a cet effet, ainsi que les sommes venant en supplément ou en déduction des Coits
Pétroliers. Les coiits pétroliers non récupérés seront actualisés conformément aux dispositions de
’article 7.6 du contrat et selon les mécanismes décrits au paragraphe VIII ci-dessous.

II- La comptabilité des Cofts Pétroliers doit étre sincére et exacte ; elle est organisée et les comptes

tenus et présentés de manicre que puissent étre aisément regroupés et dégagés les Colts Pétroliers
afférents, notamment aux dépenses:

1) de travaux d'exploration

p >
2) de travaux d'appréciation,
3) de travaux de développement,
4) de travaux d'exploitation,

p
5) de travaux d'abandon et de provisions constitués en vue de leur réalisation,

6) relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires, en distinguant chacune d'elles. //
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En outre, les Coflits Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue a I'Article 7.5 du
Contrat afin de faciliter leur recouvrement a partir du « Cost Oil ».

[l - Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Coiits Pétroliers doit permettre de faire
ressortir:

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant a
l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation: '

a) de terrains,

b) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc....

¢) d'installations de chargement et de stockage,

d) de voies d'acces et ouvrages d'infrastructure générale,

e) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisation d'évacuation, bateaux citernes, etc
oy

f) d'équipements généraux,

g) d'équipements et installations spécifiques,

h) de véhicules de transport et engins de génie civil,

1) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure a une année),
j) de forages productifs,

k) des installations de production et de traitement des hydrocarbures,

1) d'autres immobilisations corporelles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se rapportant:

a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études, sismiques,
retraitement, aux forages d'exploration, etc.....réalisés dans le cadre des travaux pétroliers.
b) aux autres immobilisations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux matériels et matiéres consommables y compris la redevance miniére
proportionnelle calculée sur les hydrocarbures liquides consommées par le contracteur au
cours des travaux pétroliers conformément a l'article 11.1 du contrat.

4) les dépenses opérationnelles de fonctionnement. Il s'agit des dépenses de toute nature non
prises en compte aux paragraphes III, 1 a 3) ci-dessus, et liées directement a I'étude, la conduite
et I'exécution des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles de fonctionnement. Il s'agit de dépenses supportées par le
Contracteur, liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la direction et a la gestion
administratives desdites opérations.

6) les dépenses contractuelles, notamment les frais d’audit, de formation , des projets sociaux et
de développement de la cuvette congolaise.

IV -Par ailleurs, la Comptabilité des Coits Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des catégories

de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes III, 1) a 5) précédents, les dépenses effectuées
au profit:

1) de I'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournies lui-méme;

2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournies
elles-mémes;

3) des Socictés Affiliées
4) des tiers. ’_;_
/’// A WA
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, V- LaComptabilité des Coats Pétroliers doit permettre de faire ressortir :

1) le montant total des Colts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur pour l'exécution des
cpérations du contrat;

2) le montant total des Cotts Pétroliers récupérés;

3) les montants venant en diminution des Cofits Pétroliers et la nature des opérations auxquelles se
rapportent ces montants;

4) le montant des Cofits Pétroliers restant a récupérer.

VI-La Comptabilit¢ des Coits Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement
payées ou encourues se rapportant directement, en application du Contrat et des stipulations de la
présente Annexe, aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Coiits Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, a la fois:

1) étre nécessaires a la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de I'Industrie
Pétroliere.

2) étre justifiées et appuyées de pieces et documents justificatifs permettant un contréle et une
vérification par le Congo.

VII -La Comptabilité des Colts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Cotts Pétroliers
récupérés, au fur et a mesure que cette récupération est opérée, ainsi que, au fur et a mesure de
leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des Coiits
Pétroliers.

VIII - Aux fins de I'application de I'Article 7.6 du Contrat, les Coits Pétroliers non récupérés a la fin
d'un Trimestre donné et imputés aux comptes des Couts Pétroliers sont actualisés.

Cette actualisation ne s’applique pas aux cofits des Travaux d'Abandon, ni aux fonds d'emprunts
effectués aupres des tiers pour le financement des Travaux Pétroliers.

En conséquence, cette indexation ne portera que sur les financements réalisés en fonds propres y
compris les avances en capital faites par les Sociétés Affiliées des entités du Contracteur.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures, sur I'un des permis d'exploitation de la Zone de
Permis, chaque entité constituant le Contracteur commencera a récupérer sa part des Cofts Pétroliers
relatifs a la Zone de Permis correspondante selon les dispositions de l'article 7 du Contrat.

Les Couts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-aprés:
p

1 - Cotts Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation;

2 - Coits Pétroliers au titre des Travaux d'Evaluation et de Développement;

3 - Coiits Pétroliers au titre des Travaux d'Exploration;

4 - Cotts Pétroliers décidées pour la couverture des coiits des Travaux d'Abandon.

Aux fins de ce paragraphe, les Colits Pétroliers représentant des dépenses encourues avant la date
d'entrée en vigueur du Contrat seront re-classifiées dans les catégories applicables aux opérations
menées.

A l'intérieur de chaque catégorie, les Colts Pétroliers seront récupérés suivant le principe « First-in,

First-out » ; les Colts Pétroliers les plus anciens sont réputés récupérés ou récupérables en premier. Y
P
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B - BASES D'IMPUTATION

ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matiére de
répartition et de reversement doivent étre appliquées de fagon homogeéne, équitable et non
discriminatoire a I'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il pourrait étre
conduit a apporter a ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant 'les Colts Pétroliers, les dépenses, charges et coits ci-
apres.

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les _dépenses encourues au titres des Travaux Pétroliers dont la
comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les compte des Colts Pétroliers: acquisition
d'équipements, d'installations, matériels et matiéres consommables, prestations de services rendus
par des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur, etc....

- imputation indirecte pour les dépenses et coiits encourus au titre des Travaux Pétroliers dont la
comptabilisation dans les comptes de Couts Pétroliers reléve de taux d'ceuvre internes et de clés de
répartition; ces dépenses et colts correspondent notamment aux prestations des départements et

services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de fonctionnement non
opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Pétroliers et effectivement affectés a ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au prix de
revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation. Il convient de noter que
certaines opérations de gros. entretien devront Figurer dans les actifs, conformément aux pratiques
habituelles du Contracteur, et étre comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et mati¢res consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si nécessaire,
d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été assimilés a ses propres
stocks). Ces équipements, matériels et matiéres consommables acquis par le Contracteur sont
valorisés pour imputation aux Coits Pétroliers, a leur prix rendu a pied d'ceuvre (prix rendu
Congo).

Le prix rendu Congo comprend les ¢léments suivants, imputés selon les méthodes analytiques du
Contracteur. -~
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1 - le prix d'achat aprés ristournes ct rabais,

2 - les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres impo6ts
et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du Contracteur ou jusqu'au licu
d'utilisation, selon le cas,

3 - et, lorsqu'il y a liey, les frais de fonctionnement du magasin du Centracteur incluant
I'amortissement des batiments calculés conformément au paragraphe 5), b) du présent Article,

le colit de gestion du magasin, les frais des services d’approvisionnement locaux et, le cas
échéant, hors Congo.

b) soit fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses propres stocks.

1 - Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matiéres consommables, fournis par une
des entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres
activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé
conformément aux dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.

2 - Les matériels et équipements amortissables déja utilisés fournis par une des entités
constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités, y

compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation aux Coits Pétroliers,
d'aprés le baréme ci-aprés:

i - Matériel neuf (Etat « A »): Matériel neuf qui n'a jamais ¢té utilis€é 100% (cent pour cent) du
coiit net correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.

il - Matériel en bon état (Etat « B »): Matériel d'occasion en bon état et encore utilisable dans
sa destination initiale sans réparation 75% (soixante quinze pour cent) du cofit net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.

iii - Autre matériel usagé (Etat « C »): Matériel encore utilisable dans sa destination initiale,
mais seulement aprés réparation et remise en état : 50% (cinquante pour cent) du coit net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iv - Matériel en mauvais état (Etat « D »): Matériel non utilisable dans sa destination initiale,
mais qui est utilisable pour d'autres services 25% (vingt-cinq pour cent) du coiit net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus.

v - Ferrailles et rebuts (Etat « E ») : Matériel hors d'usage et irréparable : prix courant des
rebuts.

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le Contracteur a
partir de stocks appartenant a une association extérieure aux Travaux Pétroliers est déterminée
selon les dispositions contractuelles régissant ladite association.

3) L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de ce que fait le
fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le
Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part du
fabriquant ou du revendeur; cependant le crédit correspondant n'est passé€ en €criture qu'a la
réception du remboursement ou de la compensation,

4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le compte des
Cofits Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en compensation. 5/7
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5) Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés a
titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux Couts Pétroliers
pour un montant de location couvrant notamment:

a) l'entretien et les réparations,

b) une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les
régles de la comptabilité analytique du Contracteur de l'investissement et de la rémunération
du capital investi.

¢) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déja imputées
par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoits dus, notamment, 4 une
immobilisation ou a une inutilisation anormales desdits équipements et installations dans le
cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les colits imputés aux Colts Pétroliers pour l'utilisation de ces
équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiques
au Congo par des entreprises tierces a des conditions de qualité et de disponibilité similaires.

6) Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matiéres consommables acquis pour
les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo dans les conditions prévues a
I'Article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Coiits Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur
des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et tel
qu'il est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses comprennent,
notamment :

1) Les imp6ts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance et I'Imp6t sur les Sociétés mentionnés a I'Article 11 du Contrat ne sont pas
imputables aux Coits Pétroliers, a l'exception de la redevance miniére proportionnelle calculée sur
les Hydrocarbures Liquides consommeés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnement de travail du personnel.

a) Principes.

Dans la mesure ou elles correspondent a un travail et a des effectifs et ou elles ne sont pas
excessives eu ¢gard a l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux
pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges encourues a
I'occasion de l'utilisation et I'environnement du personnel travaillant au Congo pour la conduite et
I'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes
recrutées localement par le Contracteur et celles mises a la disposition de celui-ci par ses Sociétés
Affiliées ou des tiers. %/ ;’
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b) Eléments.

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes payées
ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et
réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du réglement propre au
Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour l'environnement de ce

personnel, notamment:

1 - salaires et appointements d'activité ou, de congé, heures supplémentaires, primes et autres
indemnités suivant les réglementations en vigueur

2 - charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des conventions
collectives et des conditions d'emploi, y compris le cofit des pensions et retraite;

3 - dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise a disposition du personnel;
celles-ci représentent, notamment:

1) les dépenses d'assistance médicale et hospitaliere, d'assurance sociale et toutes les autres
dépenses sociales particuliéres au Contracteur, notamment liées a la scolarité au Congo des
enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant les réglementations internes en vigueur,

ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la
prise en charge de ces dépenses par I'employeur est prévue par le contrat de travail,

ii1) les plans de préretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de I'affectation
dudit personnel aux Travaux Pétroliers,

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur
prise en charge par I'employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz, électricité,
téléphone),

v) les indemnités payées ou encourues a I'occasion de I'installation et du départ des salariés,
vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants gestion et
recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation professionnelle,
entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont pas incluses
dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques,

vii) les frais de location des bureaux ou leur cotit d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,

télécommunications, etc .... ),

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a l'étranger par son personnel
ou par des tiers.

¢) Conditions d'imputation.
Les dépenses de personnel correspondent:

1 - soit a des dépenses directes imputées directement au compte des Colts Pétroliers
correspondant,

2 - soit a des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coiits Pétroliers a partir
des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps consacré aux

Travaux Pétroliers. 27
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Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour des
montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de cofits.

3) Les dépenses payées ou encourues a raison des prestations de services fournies par les Tiers, les
entreprises constituant Contracteur ou les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent:
i) - Services extérieurs.

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, sont imputés a leur prix de revient
comptable pour le Contracteur, c'est-a-dire au prix facturé par les fournisseurs, y compris tous
droits, taxes et charges annexes éventuels; les prix de revient sont diminués de tous rabais,
remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.

ii) - Services des Sociétés Affilices.
a) - Services spécifiques

Sous réserve des dispositions de I'Article 3.6 du Contrat, le Contracteur peut demander a toute
Société Affiliée de fournir des services professionnels, techniques ou autres spécifiques qui ont
été inclus dans le Programme de Travaux et dans le Budget et qui ne sont pas couverts par les
honoraires pour les services mentionnés sous b) ci-apres.

Le coit des services techniques et professionnels fournis par les employés de I'une quelconque des
Sociétés Affiliées du Contracteur, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur du Congo, qui consistent
notamment en salaires, appointements, charges salariales des employés qui fournissent ces
services, en une quote-part du colt des matériels, équipements et installations qui sont mis a
disposition a l'occasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents ces colts sont
déterminés selon les méthodes habituelles en colits complets des Sociétés Affiliées sur la base de
facturations justifiées par des relevés d'unités d'ceuvre (les unités d'ceuvre utilisées pour évaluer et
facturer l'assistance technique correspondent a des temps agents et des unités de compte
spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de maniére générale, ces unités d'ceuvre sont
imputées par saisie individuelle apres validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants ingénierie,
géologie, géophysique, forage et production, gisement et étude des réservoirs, études
économiques, rédaction, comptabilité, finance montage et gestion des financements, trésorerie,
fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation, gestion, direction, traitement de données
et achats. transit. contrats techniques, dessin.

b)- Services, conseils et assistance techniques généraux.

Le Contracteur passera des honoraires pour services au débit des comptes au titre des cofits de
services, conseils et assistance techniques généraux, y compris une contribution au paiement du
coiit des Travaux de Recherche et des Travaux d'Evaluation et de Développement, a des taux
calculés pour récupérer les colts effectifs (sans profit) de tous les services, conseils et assistance
techniques généraux mis a la disposition du Contracteur en vertu de tout contrat de services passé
entre I'Opérateur et toute Société Affiliée, relatif aux Travaux Pétroliers , un exemplaire du contrat
et de toutes les modifications apportées a celui-ci sera mis a la disposition du Congo. _~.7




4)

3)

Les montants passés au débit des comptes en vertu de a)- et b)- du présent paragraphe seront
calculés conformément a la pratique comptable habituelle utilisée dans l'industrie pétrolicre et
n‘excéderont pas ceux pratiqués par d'autres sociétés opératrices dans la région et dans des
conditions similaires.

ii1)- Utilisation d'équipement et du'matériel du Contracteur.

Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des équipements ou des
installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise constituant le Contracteur, il impute
aux Coits Pétroliers, au prorata du temps d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon
les méthodes habituelles et selon les principes définis ait paragraphe i1) ci-dessus. Cette charge
comprend, notamment, une quote-part:

1- de I'amortissement annuel calculé sur le "prix rendu Congo" d'origine défini a I'Article 12 ci-
dessus

2- du cout de la mise en ceuvre, des assurances, de l'entretien courant, du financement et des
révisions périodiques.

3- Les frais de magasinage: Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais

de fonctionnement des services) sont imputés aux Cofits Pétroliers au prorata de la valeur des
sorties de biens enregistrées.

4- Les dépenses de transport

Sont imputée aux Coflits Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de matériel ou
d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déja couvertes par les

paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.

Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires a la remise en état des biens a la suite d'avaries ou de pertes
résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées
selon les principes définis dans la présente Annexe, sous réserve des dispositions de I'Article 3.7
du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont
créditées aux comptes de Couts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures a un million (1.000.000) de US §$ seront portées a la
connaissance du Comité de Gestion.

Les frais courants d'exploitation du matériel et les dépenses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux
Travaux Pétroliers sont imputées aux Coiits Pétroliers a leur prix de revient pour les charges en
imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du
Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des équipements et
des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Cotts Pétroliers au prix de
revient. 7




0)

7)

8)
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Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres

Sont imputées aux Coiits Pétroliers:

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances (qu'il soient attribuables a une
assurance effectivement acquise d'un tiers assureur, ou qu'ils soient, dans le cas d'auto-assurance
fourni par I'Opérateur, une somme équivalente au coit de primes raisonnablement procurables de
sources tiers) obtenus pour couvrir les travaux pétroliers selon les normes de I'industrie ou comme
exigé par le Contrat, les hydrocarbures extraits, le personnel, les biens et I'équipement affectés aux
travaux pétroliers, et la responsabilité civile du Contracteur a I'égard des tiers dans le cadre desdits
travaux.

b) Les dépense supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre des Travaux
Pétroliers, celles supportées en réglement de toutes pertes, réclamations, dommages et autres
dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites,

¢) les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires, non
couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de souscrire une
assurance. Les sommes recouvrées auprés des assurances au titre des polices et garanties sont
comptabilisées conformément a 'Article 16, 2), d) ci-apres

Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Colits Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquéte
d'utilité publique et de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent a

l'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y
compris,

notamment, les honoraires d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou
d'obtention

de la preuve, ainsi que les sommes versées a titre de réglement transactionnel ou de liquidation
finale detout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés
Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux cofits réellement supportés, est incluse
dans les Cots Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rendus par les Sociétés Affiliés ne
devra pas étre supérieur a celui qui aurait été pay¢ a des tiers pour des services identiques ou
analogues, en termes de qualité et de disponibilité.

Les intéréts, agios charges financiéres

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financiéres, encourues par le
Contracteur, y compris aupres des Sociétés Affiliées au titre des dettes, emprunts et autres moyens
de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Couts Pétroliers.

Ces régles d'imputation sont applicables aux intéréts, agios et charges financiéres encourus sur la
Zone de Permis conformément aux dispositions de I'article 46 du Code des Hydrocarbures.

Les pertes de change

Sont imputées aux Colts Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts et dettes du
~ A-r
Contracteur. -~




Cependant, le Contracteur ne saurait étre garanti contre les risques de change ou manques a
gagner liés a l'origine des capitaux propres investis et a l'autofinancement, et les pertes
éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre considérées comme des Colts
Pétroliers , elles ne peuvent, par conséquent, étre inscrites au compte des Colts Pétroliers, ni
donner droit & récupération. Il en est de méme des primes et frais d'assurances que le Contracteur
viendrait & contracter pour couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées
directement en monnaie autre que le dollar américain sont également imputables aux Coiits
Pétroliers.

10) Coiits des travaux d'Abandon
Les codts de Travaux d'Abandon seront récupérables conformément a I'Article 7.5 du Contrat.
Ces cots seront établis et remboursés comme suit:

- le Contracteur soumettra au Comité de Gestion un budget des cofits de Travaux d'Abandon,
notamment lorsque soixante quinze pour cent (75%) des réserves estimées sont produites. A
cet effet, le Contracteur soumettra a I'approbation du Comité de Gestion, pour chaque Permis
d'Exploitation, une estimation des coiits des Travaux d'Abandon, ainsi qu'une proposition pour
la récupération de ces colts basée sur la productivité des puits, le comportement des réservoirs
et le Travaux d'Exploitation anticipés.

- sont imputés aux Colts Pétroliers les colts des Travaux d'Abandon établis sur la base de ladite
estimation et calculés sur la base d'unités de production estimée, a partir d'un Trimestre qui
permettra au Contracteur de couvrir les coits de Travaux d'Abandon avec la part de Cost Oil
qui reste disponible compte tenu des coiits des Travaux d'Exploitation prévisibles.

Les estimations susvisées pourront étre révisées a tout moment par le Comité de Gestion a la
demande d'une des Parties.

ARTICLE 14 - AUTRES DEPENSES

1) Les frais exposés a l'occasion des contrdles et vérifications opérés par le Congo, conformément aux
dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coiits Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur a I'occasion de la tenue des Comités de
Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo d'y participer.

3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges encourues par le
Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative et financiére des activités dont il a la
charge et correspondant:

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs et financiers du
Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement par le Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées. Une quote-part de ces frais est imputable aux Couts Pétroliers a leur prix de revient
suivant les méthodes en vigueur du Contracteur. -7



b) D'autre part, a I'Assistance Générale destinée a couvrir la part équitable des frais de direction
générale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette Assistance Générale est imputable
conformément a I'Article 13.3 ci-dessus.

Cette assistance est imputable aux coits pétroliers par application au total des cotits de chaque zone de
permis par application des taux suivants:

- Pour des dépenses encourues en relation aux travaux d'exploration, une charge de frais
généraux calculée a deux pour cent (2%) des frais d'exploration,

- et pour des dépenses encourues en relation aux travaux d'exploitation, une charge de frais
généraux calculée a un pour cent et demi (1,5%) des frais de développement et de production.

4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues a raison du transport des
Hydrocarbures jusqu'au(x) point(s) d'enlévement sont incluses dans les Cotts Pétroliers. 1l s'agit de
toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées a l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de I'Industrie Pétroliére et dont I'imputation aux Coits Pétroliers n'est pas
exclue par les stipulations du contrat ou de la présente Annexe.

5) Le Contracteur peut imputer aux Cofts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été prises en
compte dans les stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ou ces dépenses sont
engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
I'Industrie Pétroliere. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes a toute urgence
concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des Travaux Pétroliers.

6) Les dépenses liées a la formation du personnel congolais, aux différents controles exercés par le
Congo et au financement des projets sociaux sont considérées comme des colts pétroliers.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglements de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du
Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu a
récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment:

1) les coits et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers

2) la redevance due au Congo conformément a I'Article 11 du Contrat, a I'exception de la redevance
miniere proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers.

3) I'Imp6t sur les Sociétés,

4) les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés a financer les Travaux Pétroliers
(et aux emprunts pour le financement de I'Exploitation),

5) les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure ou
ces intéréts excédent la limite prévue aux deux premiers alinéas de 1'Article 13.8) ci-dessus,

6) Les pertes de change qui constituent des manques a gagner résultant de risques liés a l'origine des
capitaux propres et de 'autofinancement du Contracteur. _ -,
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ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DES COUTS PETROLIERS
Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Cots Pétroliers, notamment:

1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures revenant au Contracteur en applications des stipulations de
I'Article 7 du Contrat, selon I'évaluation de I'Article 8 du Contrat,

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux
provenant:

a) de la vente de substances connexes,

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations réalisées
dans le cadre des Travaux Pétroliers,

¢) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les mémes
conditions que les imputations de méme nature au titre de ['Article 15 ci-dessus,

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux colts Pétroliers;

e) de réglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ou les dépenses y afférentes
ont été imputées aux cofits Pétroliers,

f) de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure ou les dépenses y afférentes ont été
imputées aux coits Pétroliers ,

h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables, sont
retirés des Travaux Pétroliers pour étre, soit déclassés ou considérés comme "ferrailles et rebuts", soit
rachetés par le Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus a des tiers ou a ses Sociétés Affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou a leurs Sociétés Affiliées,
les prix sont déterminés conformément aux dispositions de I'Article 12.2). b) de la présente Annexe
ou, s'ils sont supérieurs a ceux résultant de l'application dudit Article, convenus entre les Parties.
Lorsque l'utilisation du bien concerné dans les travaux pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les
réductions de prix fixées a l'article susvisé, ledit bien est évalué de fagon que les coits pétroliers soient
débités d'une charge nette correspondant a la valeur du service rendu.

3) Les ventes a des tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont effectuées par
le Contracteur aux prix du marché. Tous remboursements ou compensations accordés a un acheteur
pour un matériel défectueux sont débités au compte des Colits Pétroliers dans la mesure et au moment
ou lils sont effectivement payés par le Contracteur.

4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de 1’ Article 13 du Contrat,
le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés conformément au
paragraphe 2) ci-dessus. 47
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5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera les
modalités de réalisation.

6) Lorsque les Colts Pétroliers restant a récupérer ne représentent plus que des dépenses
d’exploitation, le produit de ces ventes doit étre versé au Congo ; le versement doit intervenir dans les
trente (30) jours suivant la date de I’encaissement du prix par le Contracteur.

7) Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un tiers ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées a des taux qui, sauf accord du
Congo, ne peuvent étre calculés sur une base inférieure aux prix de revient.

CHAPITRE 1V - INVENTAIRE

ARTICLE 18 - INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs de tous les biens meubles et
immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matéricls et matiéres consommables ont été constitués dans le cadre des
Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, a intervalles raisonnables, mais au moins une fois par an,
aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaires tournants.

Si le Congo souhaite participer a une de ces opérations d'inventaires tournants, il en informe
I'Opérateur et la date en est fixée d'un commun accord. Le rapprochement de l'inventaire physique et
de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte des comptes, sera fait par le Contracteur. Un état détaillant
les différences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dés la fin des opérations
d'inventaires.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément a
I'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au besoin,
expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:

1) un état estimatif détaillé des codts, par nature,

2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories,

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommables,

4) un état prévisionnel des productions et colits de production, par Zone de Permis et par champ.
Concernant la prévision de production de 'Armée Civile suivante, cet état présentera un plan de

production détaillant, par champ et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides, dont la
production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs. 7,




ARTICLE 20 - PRESENTATION

Ies Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires
sont ventilées, d'une part, par Zone de Permis et par champ, et d'autre part, par nature d'opérations :
exploration, appréciation, développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de
cloture de I'Armée Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre
prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus
de dix pour cent ou d'un montant égal ou supéricur a un million de dollars américains (US$
1.000.000).

Dans les quarante-cinq premiers jours de I'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des
comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise a jour chaque trimestre, si

nécessaire, de maniére a permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes
budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets annuels approuvés.

CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL.

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coits Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par
l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur conviennent
pour procéder a ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrétées, autant que
possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription prévus a I'Article 5.7 du
Contrat.

Les sections de la compatibilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives a la
fois aux Tavaux Pétroliers et a d'autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire I'objet, au
choix du Congo, soit d'une vérification directe par ses propres agents, soit d'une vérification par
I'intermédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par l'intermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur requis a cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat
et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financiéres du
Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de maniére €quitable aux
diverses opérations concernées.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront
I'objet de la fourniture a la demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de
certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux
opérations pétrolieres ont été déterminés de maniére équitable et non discriminatoire, Les prestations
d'assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent étre
certifiées, par ledit cabinet, comme ayant €té facturées sans élément de profit pour lesdites Sociétés
Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais
récupérables.

Les Couts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et
sinceres, selon les dispositions de I'Article 5.7 du Contrat. Le Congo peut procéder a une nouvelle
vérification des seules écritures concernées par toute réserve €crite ainsi exprimée par le Congo et
pour laquelle un désaccord subsiste aprés soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront
ouverts jusqu'a l'achévement de la nouvelle vérification et jusqu'a ce que le désaccord soit réglé
conformément a l'article 5.7 du Contrat. //;’
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CHAPITRE VI - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES.

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les
conditions, formes et délais indiqués ci-apres, le détail des opérations et travaux réalisés, tels qu'ils
sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs aux
Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX D'EXPLORATION.

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de I'Année Civile et dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo
un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, le détail et la nature
des travaux d'exploration effectués sur la Zone contractuelle et les dépenses s'y rapportant, en
distinguant par Zone de Permis, notamment, les travaux relatifs:

1) 4 la géologie, en distinguant entre géologie de terrain et géologie de bureau et de laboratoire;

2) a la géophysique, par catégorie de travail (sismique, magnétomotrice, gravimétrie, interprétation,
etc.) et par équipe;

3) aux forages d'exploration, par puits;

4) aux forages d'appréciation par puits;

5) aux voies d'acceés aux puits d'eau, et aux autres travaux se rapportant au lieu du forage;

6) aux autres travaux d'exploration.

ARTICLE 25 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION.

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de I'Année Civile et dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo
un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, le détail et la nature
des travaux de développement et d'exploitation effectués sur la Zone contractuelle et les dépenses s'y
rapportant, en distinguant par Zone de Permis, notamment, les travaux relatifs:

1) aux forages de Développement, par champ et par campagne de forage;

2) aux installations spécifiques de production;

3) aux forages de production, par champ et par campagne de forage;

4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par champ;

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par champ, aprés traitement primaire. %




ARTICLE 26 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D'IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS
DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de 'Année Civile et dans
les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo
un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, les acquisitions et
créations d'immobilisations, de matériels et de matiéres consommables nécessaires aux Travaux
Pétroliers, par champ et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions,
mises hors service) de ces biens. :

ARTICLE 27 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément a I'Article 16 du Contrat au plus tard le 28¢me jour
de chaque mois.

Il indiquera, par Zone de Permis et par champ, les quantités d'Hydrocarbures Liquides produites
effectivement au cours du mois précédent et la part de cette production revenant a chacune des Parties,
calculée sur des bases provisoires en application des dispositions du Contrat.

ARTICLE 28 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers
Trimestres de I'Année Civile et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatriéme Trimestre.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la redevance miniére
proportionnelle, les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur dans les
Travaux Pétroliers au cours du Trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre
de la redevance sur ces derniéres quantités.

ARTICLE 29 - ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES LIQUIDES TRANSPORTEES AU
COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28¢me jour de chaque mois.

Il indiquera, par champ, les quantités d'Hydrocarbures Liquides transportées au cours du mois
précédent, entre le champ et le point d'exploitation ou de livraison, ainsi que l'identification des
canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des tiers. L'état
indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de I'Article 27 ci-dessus entre les Parties des
produits ainsi transportés.

ARTICLE 30 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28¢me jour de chaque mois.

Il indiquera, par champ, les quantités d'Hydrocarbures Liquides effectivement enlevées pour
exportation ou livraison par chaque Partie ou remises a elle, au cours du mois précédent, en
application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fer parvenir au Congo, dans le méme délai et pour
son propre compte, un état des quantités d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a enlevées pour exportation
ou livraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération d'enlévement ou de livraison
(acheteur, navire, prix, destination finale, etc....)

En annexe a cet €tat, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de
chaque entité du Contracteur, notamment les factures et les connaissements. //7
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ARTICLE 31 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS.

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de I'Année Civile et dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo
un état des réalisations présentant, pour le Trimestre concerné, le détail du compte des Coiits Pétroliers
permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur:

1) les Cotts Pétroliers restant a récupérer a la fin du Trimestre précédant le Trimestre concerné

2) les Couts Pétroliers afférents dux activités du trimestre concerné,

3) les Coits Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, e¢n quantités et en valeur, de la
production affectée a cet effet;

4) les sommes venues en diminution des Couts Pétroliers au cours du Trimestre concerné;
5) les Cots Pétroliers restant a récupérer a la fin du Trimestre concerné;

6) l'indice d'actualisation prévu a I'Article 8.2 du Contrat pour le Trimestre concerné;

ARTICLE 32 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28¢me jour de chaque mois.

1l indiquera, pour le mois précédent et par lieu de stockage

1) les stocks du début du mois,

2) les entrées en stock au cours du mois,

3) les sorties de stock au cours du mois,

4) les stocks théoriques a la fin du mois,

5) les stocks mesurés a la fin du mois,

6) lI'explication des écarts éventuels.

ARTICLE 33 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS. CREES, LOUES OU
FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles
et immeubles acquis, crées, loués ou fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant
ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de I'Article 13 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix
de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le cas échéant, la date de fin
d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui est réservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90°™ jour de chaque Année Civile pour I'Année
Civile [)récédelltc_/%f.
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CHAPITRE VII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité constituant le Contracteur sera assujettie individuellement a I'imp6t sur les sociétés
conformément a l'article 52 alinéa du Code des Hydrocarbures. Elle se conformera aux exigences des
lois et réglements en vigueur, notamment le Code Général des Impdts, en ce qui concerne le
classement des recettes, la détermination de l'assiette fiscale, la tenue et publication des livres et
registres ainsi que la mise a la disposition de ces livres et registres a I'administration fiscale congolaise
pour d'éventuels contrdles.

Chaque entité constituant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant
son Imp6t sur les Société et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise a titre de
piéces justificatives de ses obligations en matiére d'Imp6t sur les Sociétés.

Afin de permettre aux entités composant le Contracteur de remplir leurs obligations de déclaration
fiscale conformément a I'Article 11.3 du Contrat et 52 du code des hydrocarbures, le Congo
déterminera aprés consultation du Contracteur, la forme de ladite déclaration adaptée au Contrat de
Partage de Production.

Aux fins de I’application des dispositions de I’article 11.3 du contrat, et pour chaque Année Civile, les
entités constituant le Contracteur fourniront au Congo et a I’Administration fiscale congolaise les
informations suivantes :

a) les recettes provenant des ventes d’Hydrocarbures Liquides acquis, en vertu des articles 7 et 8
du Contrat,

b) les dépenses et autres charges déductibles, conformément a I’article 7 du Contrat et au Code
des Hydrocarbures,

c¢) Dassiette imposable de chaque entité est égale a la différence entre le montant des recettes
définies en a), auquel s’ajoute le montant de I’imp6t a payer par le Congo a I’ Administration
fiscale congolaise au nom et pour le compte de ladite entité, et le montant des dépenses et
autres charges définies en b).

d) I'imp6t sur les sociétés de chaque entité, calculé au taux de trente-cinq pour cent (35 %),
appliqué a I’assiette ci-dessus.

Le Congo paiera et acquittera, au nom et pour le compte de chaque entité, I'imp6t sur les sociétés de
l'entité, conformément a la législation en vigueur.

A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des piéces justificatives, le Congo fournira
gratuitement a chaque entité constituant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du
paiement de I'lmpots sur les Sociétés émises au nom de chaque entité constituant le Contracteur par les
autorités fiscales compétentes du Congo. Les quitus fiscaux seront émis dans un délai de 180 jours
suivant la fin de l'année civile précédente.



ANNEXE 2

REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX IMPORTATIONS
ET AUX EXPORTATIONS

Conformément a I'Article 11.3 du Contrat, cette annexe énumere les catégories des biens qui sont:
I- IMPORTATION
(A) dispensés des droits de douane et des taxes d'importation,

(B) sujets au régime d'admission temporaire sans charge, dispensés des droits de douane et des taxes
d’importation,

©) sujets a des droits de douane et a des taxes d'importation au taux de cinq (5) pour cent, et
(D) sujets au droit commun.
A. Catégorie A - FRANCHISE TOTALE

Les entités composant le Contracteur seront autorisées a importer hors taxe les matériaux, équipement,
provisions, produits, et piéces de rechange utilisés pour les travaux pétroliers énumérés dans I'Annexe Il
de la Loi 13/65 - UDEAC et 38/81 - CD - 1251.

Cette exemption s'applique en particulier a I'équipement suivant, y compris les piéces de rechange :

- équipement de forage et de perforation,

- Obturateurs (BOP) et équipement de lutte contre les incendies,

- boue de forage et équipement de derrick,

- équipement de subsurface, de tubage, et de créneaux

- équipement de mesure,

- équipement de téte de puits et de test de puits,

- équipement de laboratoire,

- équipement de transmission a distance pour communication avec puits pétroliers,
- transmetteurs/récepteurs HF, UUF, et VEF, y compris walkies-talkies

- ¢équipement de radio-guidage et de liaison radio directionnel

- équipement nautique (chaines et haussiéres, etc.)

- équipement de fax

- cables sous-marins et accessoires (boites de dérivation, risers, etc.)

- équipement audio-visuel, essentiellement aux fins de formation,

- gas oil, lubrifiants, nécessaires au fonctionnement des équipements et matériel roulant,
- catering.

Cette exemption n'est pas applicable aux automobiles, a l'équipement et aux provisions de bureau, a
I'équipement domestique, nourriture et boissons, et aux biens, provisions et produits d'usage généralement
commun, n'ayant aucun lien direct avec les travaux pétroliers. -~
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B. Catégorie B - ADMISSIONS TEMPORAIRES

Les entités composant le Contracteur auront l'avantage d'admission temporaire sans entreposage pour
I'équipement de travaux publics et machines autre que ceux indiqués ci-dessus, véhicules lourds et
utilitaires, I’équipement technique énuméré sur la liste en Annexe Il des Lois 13/65 et 38/81, et tout autre
équipement utilisé pour les travaux pétroliers qui est importé temporairement par les entités composant le
Contracteur ou par l'opérateur au nom des entités composant le Contracteur. Si de tels biens sont perdus
ou mis au rebut, I'Opérateur fournit une déclaration sous serment a cet effet, aucun droit ni taxe. ne sera

pergu.
C. Catégorie C - DROITS DE DOUANE AUX TAUX REDUITS

Les entités composant le Contracteur seront sujets au paiement de droits de douane au taux réduit de cinq
(5) pour cent, pour I'importation de I'équipement suivant par les entités composant le Contracteur ou
l'opérateur, non directement lié¢ aux travaux pétroliers :

- Cables €lectriques (sauf pour cdbles sous-marins et accessoires);

- Equipement de siireté (souliers, casques, gilets de sauvetage), a I'exception de bleus de travail,
gants, imperméables, et petits extincteurs d'incendie, qui sont sujets au droit commun et

- Rouleaux de papier bleu de tirage de grand format et papier pour ordinateur.

- Autres équipements non liés aux travaux pétroliers.

D. Catégorie D - DROIT COMMUN

Les entités composant le Contracteur payeront les droits de douane et les taxes et le taux de droit commun
sur les biens importés d’usage commun et les objets non inclus dans une des catégories ci-dessus, y
compris mais sans limitation :

- équipement domestique.

- nourriture et boissons.

- équipement électrodomestique.

- vaisselle, vétements.

- équipement et provisions de bureau, appareils électroniques.

- outils (marteau, tournevis, pince, etc.).

- équipement d'air conditionné domestique ou pour bureau, exception faite des équipements indiqués
dans la Catégorie A ci-dessus.

- ordinateurs type PC et leurs accessoires (imprimantes, disk drives, équipement d'air conditionné
utilisé pour rééquipement des ordinateurs).

Il - EXPORTATION EN FRANCHISE

Exonération de toute taxe a I'exportation pour les carottes, échantillons géologiques rentrant dans le cadre
des activités de recherches pétroliéres.
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